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COMUNE DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. &0 data 2 0 APR 2023

OGGETTO: LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE -
APPROVAZIONE PROGETTO DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO.

L'anno duemilaventitré il giorno Vel del mese di Aprile alle ore /(G,Oj e segg., nell'aula delle

adunanze, convocata dal Sindaco, si & riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

1. LO FARO Rosario % é Sindaco
2. LA FERLA Cirino b af O Assessore
3. CULICI Maria P O Assessore
4. PUPILLO Vincenzo | O Assessore
5. CUNSOLO Maria O B Assessore — Vice Sindaco
6. STUTO Cristina ﬂ O Assessore
S|4

Assiste il Vice Segretario dott. R.Salvatore Agnello. Il Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive

modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
ﬂdi approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

O aggiunte/integrazioni (1)

o modifiche/sostituzioni

O con separata unanime votazione; potendo derivare allEnte danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare
la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art 12, comma 2° della L.R. 44/91.

(1

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando
Fabrasione, 'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



R:S. n. 12 del 18 /‘APRILE /2023

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE
- APPROVAZIONE PROGETTO DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO -

Proponente: IL SINDACO efo L'ASSESSORE
I} del 3° Seltore

(,0 Fu ZAGAMI

PREMESSO CHE:

- il Comune di Lentini gestisce direttamente tutte le infrastrutture del Servizio |

anche se, -causa-carenza -di -personale e di-attrezzature, & costretto. ad appaltare a terzi tutti i
servizi, lavori e forniture che quotidianamente necessita acquisire per garantirne il
funzionamento;

-.in particolare la manutenzione della rete fognaria comunale richiede I'esecuzione di interventi
rapidi ed efficaci per garantire il mantenimento di ottimali condizioni igienico-sanitarie e di salubrita
ambientale;

-.al fine di garantire Iimmediata esecuzione di una pluralitd di interventi di riparazione di perdite
fognarie e rilevata l'impossibilita di eseguire in proprio i lavori stessi per carenza di operai e mezzi,
si rende indispensabile ricorrere all’affidamento esterno,

ClO’ PREMESSO

VISTO lart. 54 del D. Lgs 50/2016 che prevede la possibilitd per le stazioni appaltanti di
concludere con gli operatori economici accordi quadro nel rispetto delle procedure dettate nello
stesso codice dei contratti;

RILEVATO che la fattispecie dell’Accordo Quadro risponde particolarmente bene all'esigenza di
affidare a terzi 'esecuzione di lavori di manutenzione sulla base di un progetto costituito da:
- un Capitolato Speciale che detta le regole di funzionamento dell’A.Q.
- un Elenco Prezzi che include sia i prezzi elementari, desunti da indagine di mercato, da
utilizzare per la redazione delle analisi voite a contabilizzare ogni singolo intervento, sia le
voci incluse nel Prezziario Regionale delle OO.PP. entrato in vigore lo scorso Giugno 2022
che riporta alcune centinaia di prezzi ufficiali e lavorazioni gia definite nel loro contenuto
economico, tecnico ed esecutivo,

RILEVATO che essendo I'Accordo Quadro un contratto di tipo normativo in esso non vengono
precisate quantita, né luoghi di esecuzione, per cui I'indicazione di un importo di sottoscrizione del
contratto & necessario solo al fine di poter stabilire in quale fascia di appalti nel quale lo stesso
dovra essere ricompreso per l'individuazione del criterio di selezione del contraente ed al fine di
individuare i requisiti che lo stesso dovra possedere,

PRESO ATTO che il sistema dell'Accordo Quadro applicato ai lavori di riparazione fognaria,
consente all'Amministrazione di affidare rapidamente i relativi lavori, mediante la stipula di singoli
contratti applicativi che possono essere costituiti anche da semplici ordini di servizio;

PRESO ATTO che essendo I'Accordo Quadro un Contratto Normativo, prima della sua
applicazione concreta non necessita effettuare alcun impegno di spesa;

PRESO ATTO che soltanto allatto della richiesta al contraente delle prestazioni previste
nel’Accordo Quadro I'’Amministrazione dovra preventivamente effettuare 'impegno di spesa
necessario alla copertura finanziaria dei lavori di “pronto intervento”;



RITENUTO di limitare 'importo dell’Accordo quadro ad € 149.900,00 in funzione delle disponibilita
di bilancio e al fine di pervenire rapidamente all’affidamento dell'appalto in funzione delle continue
urgenze che interessano il settore fognario del Comune di Lentini;

VISTO il progetto per la stipula di un accordo quadro relativo ai lavori per la manutenzione della
rete fognaria comunale, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;

- Elenco Prezzi;

- Capitolato Speciale d’appalto;

EVIDENZIATO che il servizio di manutenzione fognaria finalizzato alla riparazione delle ostruzioni
che causano fuoriuscita di reflui sulle pubbliche vie & di primaria ed indifferibile importanza per la
salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;

EVIDENZIATO che il Signor Sindaco in quanto massima autorita sanitaria territoriale in materia di
tutela dell'igiene e della Sanita pubblica € chiamato sempre ad affrontare in tempo utile tutte le
possibili cause di malattie infettive che possono avere origine anche da fognature che sversino
sulle strade pubbliche;

RITENUTO quindi, che al fine di salvaguardare l'igiene e la salute pubblica si approvi il progetto in
trattazione ancor prima che venga pubblicata la determina del coordinatore del 7° settore con la
quale viene approvata la lista di carico del corrente esercizio 2023;

Per quanto sopra S| CHIEDE al Coordinatore del 3° Settore di proporre alla Giunta Comunale di
deliberare quanto segue:

1) APPROVARE il progetto per la stipula di un Accordo Quadro di cui all’art. 54 comma 3
del D. Lgs 50/2016, relativo ai lavori per la manutenzione della rete fognaria comunale
composto dagli elaborati sopra elencati;

2) DARE ATTO che il progetto come sopra approvato trovera copertura finanziaria nel
bilancio 2023 con le somme assegnate al coordinatore del 3° settore con la delibera di GM
n. 70 del 13/04/2023;

3) DARE ATTO che l'accordo quadro realizza un “factum de modo contrahendi” in quanto
contratto “normativo” dal quale scaturiscono effetti obbligatori ma che “vincolano” la
successiva manifestazione di volonta contrattuale delle parti, attraverso i futuri “contratti
attuativi/applicativi” (Par. n. 77 Corte dei Conti sez. di controllo Regione Campania);

4) DEMANDARE al Coordinatore del 3° settore gli adempimenti consequenziali per la
scelta del contraente e per i successivi adempimenti urali

Il Responsa I S..

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
VISTA la superiore proposta del Responsabile del S.1.1.;

VISTO I'OO.EE.LL. vigente;



PROPONE alla Gi I dideli quanto so alResponsabiledel~ -~ -

S.L.I. del Comune di Lentini.

IL COORDINATORE 3° SE RE
(Ing. B.

E digi.ta_lmegteﬂ

NO ZAGAMI

arne



A
VISTO DI REGOLARITA TECNICA

I Responsabile del Servizio in ordine alla regolarita TECNICA del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, rilascia:PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del 3° Settore

Fi digitalmente der. NO ZAGAMI |

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolaritd contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’'ente, rilascia:PARERE
FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da
Angela Licciardello

CN = Angela Licciardello
C=1IT



CO UE ILETII

Libero Consorzio di Siracusa

LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE

PROGETTO PER ACCORDO QUADRO

ALLEGATI
O 1 - Relazione di Stima
O 2 -~ E enco Prezzi

(1 3 - Capitolato Spec a e d’appa to

Lentini li 18/04/2023

IL PROGETTIS
S.



CO U EDILE TI I

Libero Consorzio di Siracusa

OGGE O: LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA
MUNALE -

RELAZIONE DI STIMA

A partire dal 20/06/2014, a causa del fallimento del gestore provinciale del Servizio
Idrico Integrato, il Comune di Lentini & tornato a gestire in forma diretta I'intero ciclo
del S.I.I.; cid comporta sia la necessita di manutenzionare le infrastrutture in
dotazione al servizio che realizzare quei piccoli investimenti che le limitate risorse
dell’ente consentono di operare.

La gestione del S.I.I. comporta innumerevoli attivita da porre in atto per garantire la
continuitd del servizio agli utenti e per mantenere entro i range normativi sia i
parametri di potabilitd dell’lacqua sia quelli delle acque reflue scaricate nel corpo
recettore finale.

Solo in sintesi si elencano le infrastrutture da tenere in continuo controllo ed
efficienza: fonti di approvvigionamento idrico, canalizzazioni e tubazioni per un totale
complessivo di diverse centinaia di kilometri fra reti idrica e fognaria, impianti
elettromeccanici di sollevamento installati nei pozzi e nel sollevamento fognario
Sant’Antonio, serbatoi di accumulo e di transito, pozzetti di ispezione, chiusini e grate
di raccolta delle acque piovane, gestione impianto di depurazione in termini di
mantenimento in efficienza delle apparecchiature edilizie ed elettromeccaniche in
dotazione, produzione e conferimento dei fanghi ottenuti dal processo, ecc.

Tali interventi manutentivi divengono ogni anno piu gravosi dal punto di vista
economico in quanto a causa della previsione normativa riguardante la gestione
unitaria del S.I.I. a livello degli interi territori delle ex province regionali, gia dal
lontano anno 2005 la Regione Siciliana, lo Stato e la Comunita europea hanno
destinato i finanziamenti necessari per il rinnovo delle infrastrutture dei S.I.I. non piu
agli enti locali come accadeva nel passato, bensi agli enti giuridici costituiti per legge a
livello provinciale (prima denominati ATO ed oggi ATI).

In pratica, I'ultimo investimento operato nel S.I.I. del Comune di Lentini risale agli
anni 2007-2008 allorché venne realizzato I'appalto del completamento dell'impianto di
depurazione; nessun investimento nel S.I.I. comunale venne realizzato nel periodo in
cui fu operativo prima I'ex ATO di Siracusa e poi la gestione della fallita societa Sai8
spa.

Cid puo spiegare il crescente stato di degrado delle infrastrutture e I'impossibilita di
procedere a quegli investimenti che potrebbero ridurre gli oneri manutentivi
annualmente sostenuti e nel contempo migliorare il servizio reso agli utenti oltre a
risparmiare la preziosa risorsa idrica sperperata in innumerevoli perdite palesi ed
occulte.

Nel settore fognario, gli inconvenienti che si verificano hanno sempre un risvolto
igienico-sanitario sull’'utenza in quanto le ostruzioni delle reti fognarie comunali
talvolta sono risolvibili con [Iutilizzo dell'autoespurgo ma spesso richiedono
I'esecuzione di scavi, la sostituzione di tratti di condotte, rinterri, esecuzione di
pozzetti di ispezione ed installazione di chiusini in ghisa.



Si ribadisce che gli interventi manutentivi della rete fognaria devono sempre essere
garantiti con estrema rapidita per garantire la continuita delle condizioni igienico-
sanitarie in tutte le parti del territorio comunale di competenza.

Il settore manutenzione del 3° settore, causa insufficienza di organico e completa
assenza di mezzi (se si eccettua |'utilizzo di un vecchio autoespurgo entrato in servizio
nel 1998) non pu6 garantire con i propri operai e mezzi il servizio di pronto
intervento; risulta quindi necessario ricorrere ad appalti a ditte esterne del settore.

Per il fine dell’esecuzione degli interventi essenziali ed improcrastinabili, il sottoscritto
Responsabile del S.I.I. ha redatto un progetto che consenta di stipulare un Accordo
Quadro a norma dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 onde consentire, mediante ordini di
servizio applicativi, I'esecuzione dei “Lavori per la manutenzione della rete fognaria
comunale”. Il progetto € quindi privo di computo metrico, che verra poi redatto in fase
applicativa al momento dell’esecuzione dei singoli lavori, ed il limite massimo di €
149.900,00 ci consentira nella fase pre-gara di individuare il sistema di aggiudicazione
dell’accordo quadro e i requisiti da richiedere all’affidatario.

Il progetto include oltre tutti i prezzi del vigente prezziario regionale anche prezzi
elementari dedotti da indagini di mercato che a loro volta consentiranno in fase
esecutiva di redigere le analisi specifiche per ogni lavorazione richiesta per ogni
singolo intervento; i prezzi elementari inseriti nell’'Elenco Prezzi di progetto, non
includono le percentuali per Spese Generali ed Utile d'impresa che quindi verranno
determinate all’atto della redazione delle singole Analisi dei Prezzi.

Le lavorazioni oggetto del presente Accordo Quadro dovranno consentire di porre
rimedio a qualsiasi inconveniente o guasto alla rete fognaria. Nel dettaglio: a)
riparazione perdite fognarie nelle condotte interne ed esterne al centro urbano; b)
rifacimento brevi tratti di rete fognaria in avanzato stato di degrado e non piu
manutenzionabili; ¢) costruzione brevi tratti di rete fognaria in zone che ne sono
sprovviste.

Tutte le condizioni amministrative e le modalita tecniche di esecuzione del contratto,
sono puntualmente descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto al quale si rimanda per
ulteriori dettagli.

Si sottolinea che la durata di validita del contratto € stata stabilita in mesi 12 ma
I'appalto potra concludersi prima di tale termine nel caso di esaurimento della somma
massima di € 149.900,00 cui si fa riferimento sia per le modalita di affidamento del
contratto sia per la precisazione dei requisiti degli operatori economici.

COSTI PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI TEMPORANEI: per ogni cantiere che
verra aperto per la risoluzione delle problematiche di riparazione fognaria che si
manifesteranno durante il periodo di validita del contratto dell’Accordo Quadro,
verranno valutate le spese per la sicurezza, i cui costi sia elementari che composti
verranno desunti dal capitolo 26 dell’Elenco Prezzi Regionale anno 2022 cui si fa
riferimento per I'affidamento del contratto. In tal senso si evidenzia che nell’elaborato
“Elenco Prezzi” e stato richiamato I'intero Elenco Prezzi Regionale anno 2022 mese di
giugno” che quindi si intende effettivamente allegato al contratto anche se non
materialmente ivi trascritto.

Si evidenzia inoltre che i costi dei DPI elementari per la sicurezza (guanti, scarpe,
occhiali, caschi, tute, mascherine, imbragature, cuffie antirumore, ecc), i costi della



)

1

segnaletica temporanea di cantiere (segnali stradali, transenne, delimitatori di corsia,
recinzioni temporanee, nastro segnaletico, cassetta di pronto soccorso, segnalatori
notturni degli scavi, segnalatori lampeggianti per automezzi, semafori temporanei,
estintore, ecc.), la fornitura delle scale da utilizzare per scendere all'interno dei
pozzetti o dentro gli scavi, sono a carico dell'impresa in quanto rappresentano i
cosiddetti “Oneri aziendali per la sicurezza” rientranti nelle Spese Generali remunerate
dal prezziario Regionale delle OO.PP. nella misura del 15% dell'importo delle singole
lavorazioni.

Verranno quindi conteggiati come oneri per la sicurezza del cantiere, da inserire in
contabilita senza applicazione del ribasso, solo gli apprestamenti specifici per la
sicurezza delle lavorazioni in corso all'interno del cantiere temporaneo, tipo “armature
e sbatacchiature degli scavi, ecc..

IL PROGETTISTA DELL RO
I S.
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OGGETTO: LAVORIPER LA MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA
COMUNALE -

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

Data, 18/04/2023
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Num,Ord.
TARIFFA

Nr. 1

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Sostituzione tratto di m. 12 di tubazione fognaria da mm 125 che si era fratturata e che non risultava riparabile

001.Teodosio euro (quattromilaquattordici/66)

2

Rimozione materiale terroso trasportato allinterno dell'area del depuratore dalla piena del torrente falconello il giorno 9 febbraio

Depurato 2023

Terra

Nr. 5
005.Magenta

6

7
Regione

1.01.001

.9
.01.01 001

.10

.02.04
11

01.01

12
.01.02

13
1.01 06.01

Nr. 14

euro (duecentoventisette/70)

Sostituzione chiusino in ghisa nell'incrocio fra le vie Dello Stadio e Casmene, in testa alla fognatura che scorre su via Casmene
euro (settecentocinquantanove/83)

Sostituzione tratto terminale della tubazione che da via Cicerone si innesta sulla via Eschilo; lintervento ha riguardato la
dismissione di ml. 6 di tubazione da 200 mm. e la posa di tubazione in PVC corrugato a doppia parete da 315 mm esterno
euro (duemilanovecentosessantanove/34)

Sostituzione tratto di m. 18 di vecchia tubazione fognaria degradata
euro (seimilaquattrocentoventiuno/88)

Sostituzione chiusino in ghisa
euro (settecentocinquantanove/83)

Manutenzione straordinaria dell'esistente sistema di drenaggio delle acque di falda che scorrono superficialmente nel tratto
fra il Magazzino di Ragazzi-Caracciolo ¢ la rivendita auto usate
euro (milleduecentoottantadue/01)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento
laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta
altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme ¢ le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15
curo (centotrentasei/91)

idem c.s. ...con C 12/15
euro (centoquattro/45)

Fomitura ¢ collocazione di rete di acciaio elettrosaldata
(tre/01)

Fomitura di opere  ferro lavorato n profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli € simili,
di qualsiasi sezione forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogm accessorio, cerniere, zanche, tappi
chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, Lagli, sfridi ed ogni altto onere e magistero per darc lopera complcta
perfetta regola d'arte.

euro (quattro/03)

Fomitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, semramenti, mensole, cancelli e simili, di
qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice discgno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche
ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare Fopera completa a
regola d'arte.

(tre/S8)

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
di 2,00 dal prano di shancamento o, n mancanza di questo dall’orlo medio del cavo, eseguito uniforme,
gradoni, anche  presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppate di dimensioni inferiori  quelle delle voct
7 72 comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio,
il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito dcl canticre fino alla distanza di .000 m o ’accatastamento delle
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi
mezzo, compreso ’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e I'impresa), il confezionamento
dei cubetti questo da compensars1  parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni
altro onere per dare ‘opera completa a perfetta regola d’arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
previsti dal C.S A. che, a1 sens1 del dell’art. 5 del DM.n. 45del 9 aprile 2000, carico dell Amministrazione:
terrem costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
non supenore a 0,5 m3, sabbie ¢ ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuita poste a distanza media I’ dall’altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
euro (dieci/76)

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all’esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate,

scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, le puntellature e

sbadacchiature occorrenti, nonché I'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresi I’onere

per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. ¢ 'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche

tecniche obbligatorie previsti dal C.S A che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del DM n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
’ Amministrazione

euro (centotrentadue/14)

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

pag. 2

“‘é‘i‘a PREZZO
UNITARIO
musura
cadauno 4'014,66
kg 227
cadauno 75
cadauno 2°969,34
cadauno 6421,8
cadauno
cadauno 17282,01
m’ 136,91
m’ 104,45
kg 3,01
kg 4,03
kg 3,58
al m’ 10,
al m® 132,14



Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 15
1.02.04

Nr. 16
1.04.04

Nr. 17
1.04.04.bis

Nr. 18
12.01.03

Nr. 19
13.02.01.05

Nr. 20
13.03.01.002

Nr. 21
13.03.01.004

Nr. 22
13.03.01.004

SG-Ul-Man
Nr. 23
13 03.04.001

Nr. 24
13 03.04.002

Nr. 25
13.03.08 001

Nr. 26
13.03.15 01

unita
DESCRIZIONE DELLARTICOLO di
misura

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 ¢ 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed
movimenti det materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali: per ogni m3 di materiale costipato

euro (tre/94) alm’

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,
eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello

e compreso ogni onere ¢ magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

euro (tre/61) m

idem c.s. ...di taglio effettuato - Al netto dell'incidenza della manodopera, dell'utile d'impresa e delle spese generali
euro (uno/60) m

Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 4 mm,

armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi altezza o profondita, per superfici orizzontali od inclinate, in opera a caldo, con giunti
sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi eventuali risvolti di
raccordo con le pareti per un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa

a perfetta regola d'arte.

euro (quattordici/32) m

Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale DN 150 mm, certificate secondo ISO
9001:2.000, con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per
pressioni di funzionamento ammissibili conformi alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di malta cementizia d’altoforno
centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 applicata per metallizzazione e

strato di finitura di vernice epossidica In alternativa il sopra citato rivestimento esterno puo essere sostituito con zinco

per metallizzazione pil vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di
manicotto di polietilene, conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi. Le guamizioni in EPDM e la vernice
contatto con 1’acqua potabile devono essere conformi alla Circolare n. 102 del 02 dicembre 1978 del Ministero della Sanita. I tubi,
di qualsiasi lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura prevista dalla detta norma;
compresi nella fornitura anche i materiali per le giunzioni e I’esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi,
’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 1’opera completa a

regola d’arte. - DN 150 mm

euro (ottantanove/69) alm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, per

potabile, realizzati in conformita alla norma UNI EN 12201. [ tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico — sanitarie

D.M. 174 del 06/04/2004 — Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della

Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualita rilasciato

Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresi compresi: la formazione delle giunzioni
I’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, esecuzione delle prove idrauliche;
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare ’opera completa a perfetta regola d’arte. D esterno 63 mm

euro (dieci/85) m

idem c.s. ...D esterno 90 mm
euro (diciannove/92) m

idem c.s. ...D esterno 90 mm
euro (tredici/94) m

Fomitura e posa di tubazioni di polietilene alta densita, conformi ai requisiti della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati
al convogliamento di reflui non in pressione per reti e/o fognature interrate e scarichi a mare. I reflui convogliati a pelo libero
potranno raggiungere 40°C di temperatura massima permanente. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle

ed in particolare, il diametro nominale, il marchio di qualita rilasciato secondo UNI-CELI-EN 45011 Societa di
Certificazione riconosciuta. Sono compresi: la formazione delle giunzioni € 1’esecuzione delle stesse per saldatura di testa
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere ¢
magistero per dare I’opera completa a perfetta regola d’arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con
idoneo da compensarsi a parte. D estemo 250 mm- D interno 234,4 mm
euro (cinquantacinque/12) m

idem ¢.s. ...D esterno 315 mm- D intemo 295,4 mm
euro (cinquantauno/30) m

Fomitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed

non in pressione, interrati, con classe di rigidita anulare SN 4 kN/m?, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica.

dovranno recare le marcature  previste dal pr. EN 13476, dovra esserc assicurata la tenuta idraulica del sistema
giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione ¢ 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per
e lesecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa ¢ del rinfianco con
idoneo da compensarsi a parte. D estemno di 200 mm - D interno di 172 mm
euro (venticinque/91)

Fomitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile,
in conformita alla norma UNI EN 12201 1 tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero
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Num Ord.
TARIFFA

27
13.03.15.02

28
13.07.03 003

Nr. 29
13 07.03.003

30
13 07.04.003

31

13.07.04.003

SG-Ul-Man

Nr. 32
13.07 05.003

33
13.0'7.05.003

[-Man
34
13.07.06.002

35
13.07.06.003

36
13.07.06.003

Nr 37
13.07.06.004

Nr. 38
13.07.06.006

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Sanita (circolare ministeriale n. 102 del 2 dicembre 1978 e al D.M 21 marzo 1973). Con soglia di odore ¢ sapore secondo
della Comunita Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualita
da ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresi compresi: la formazione delle giunzioni e
I"esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, I’ esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio
¢ la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare ’opera completa a perfetta regola d’arte: D esterno 20 mm
euro (cinque/65)

idem c.s. ...D esterno 32 mm
euro (sei/78)

Formitura, trasporto ¢ posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema

giunzione a bicchiere ¢ guamizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1 Le tubazioni riporteranno

marcatura prevista dalle citate norme ed n particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla

SN 8 kN/m?  marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNLI-CEI-EN 450  comprest: tagli
gli sfridi, I’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare P’opera

a perfetta regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da
a parte. D esterno 160 mm; interno 150,6 mm
euro (trenta/00)

idem c.s. ...intemo 150,6 mm
euro (ventidue/02)

Fomitura, trasporto ¢ posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534,
compresi ¢ compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali ¢ magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per
T'opera completa a perfetta regola d'arte. D estemo 160 mm da 45° a 90°

euro (venti/2s)

Fomitura, trasporto in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNLEN 1401 ¢ DIN 19534, compresi e
compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte. D esterno 160 mm da 45° a 90°

(quattordici/26)

Fomitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme
EN 1401 e DIN 19534, compresi ¢ compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed
altro onere per dare I’opera completa a perfetta regola d’arte. D esterno 160 mm

euro (trentaquattro/85)

idem c.s. ...estemo 160 mm
euro (venticinque/80)

Fomitura frasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata Tipo Al costruiti a norma UNI-EN
13476-2 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo interno, questa
preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme UNI- EN 681/1 Le tubazioni di lunghezza utile 6 meiri, riporteranno
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie comispondente alla rigidita SN
kN/m?, il marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i
gli sfridi, I’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
a perfetta regola d’arte. D esterno 250 mm
euro (trentanove/63)

idem c.s. ...D esterno 315 mm
euro (sessantaotto/13)

Fornitura trasporto di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata Tipo Al costruiti 2 norma UNI-EN 13476-2

sistema di giunzione a bicchiere e guamizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo interno, questa ultima preinserita

solidale col bicchiere, conforme alle norme UNI- EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la

prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice distallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidita SN 4 kN/m?, il

marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato  secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi,

I’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere ¢ magistero per dare I’opera completa a perfetta
d’arte. D esterno 315 mm

euro (cinquantauno/76)

Fornitura trasporto ¢ posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata Tipo Al costruiti a norma UNI-EN
13476-2 con sistema di giunzione a bicchiere e guamizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo interno, questa
preinserita ¢ solidale col bicchiere, conforme alle norme UNI- EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporleranno
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie comispondente alla rigidita

e gli sfridi, I’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
completa a perfetta regola d’arte. D esterno 400 mm
euro (settantauno/26)

idem c.s. ...D esterno 630 mm
euro (duecentotrenta/15)
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Num.Ord.
TARIFFA
Nr. 39
13.07.09.06
Nr. 40
13.08
Nr. 41
13.08-SG+UI
Nr. 42
13.7.6.2-SG+
Ul
Nr. 43
13 7.6.3-SG-
Ul-Manod
Nr. 44
13 7.6 4-SG-
Ul
Nr. 45
13.7.6.6-SG-
Ul
Nr. 46
15.04.09.003
Nr. 47
16,56%
Nr. 48
18.07.01.001
Nr. 49
18.07.01.001
SG-Ul-Man
Nr 50
3.01.01.002
Nr, 51
3.01.02.003

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

Fo ¢ posa in zioni in PVC e alimentari pro UNI EN
14 rie PN 6, a bicchiere e br ndenti alle pre itarie del
Ministero della Sanita circolare n. 102 del 21 dicembre 1978 ¢ D.M. 21 marzo 1973. Le tubazioni riporteranno la marcatura'
prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla pressione massima di esercizio PN 6 espressa in bar, il
marchio di qualita rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi,
I’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare [’opera completa a perfetta
regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte: del D esterno 110
mm

euro (quattordici/82)

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile
arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo
spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento

euro (venticinque/34)

idem c.s. .. ed il costipamento
euro (diciotto/52)

Fomitura trasporto ¢ posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata Tipo Al costruiti a norma UNI-EN
13476-2 con sistema di giunzione a bicchiere e guamizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo interno, questa ultima
preinserita ¢ solidale col bicchiere, conforme alle norme UNI- EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidita SN
4 kN/m?, il marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, comprest: i tagli
e gli sfridi, esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio ¢ la disinfezione ed ogni altro onere ¢ magistero per dare I'opera
completa a perfetta regola d’arte. D estemo 250 mm

euro (trentauno/33)

idem c.s. ...D esterno 315 mm
euro (quarantacinque/17)

idem c.s. ...D esterno 400 mm
euro (novantaquattro/16)

idem c.s. ...D esterno 630 mm
euro (centosettantacinque/22)

Fornitura f(rasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo intemo in polietilene reticolato (PE-Xb),
strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densitd (PEAD), per fluidi in
pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento ¢ condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano,
conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttivita termica 0,43 W/m
K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar.
Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresi compresi: la formazione delle giunzioni, I'esecuzione delle stesse
mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
¢ la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 26x20 mm
euro (diciannove/84)

euro (zero/00)

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza
spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche,
compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte. diametro pari a 80 mm

euro (nove/43)

Fomitura in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale
gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, compresi
eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte. diametro pari a 80 mm

euro (quattro/30)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di
altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15
euro (centoquarantatre/75)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare
il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessati ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per
lavori edili C32/40

euro (centoottantanove/17)
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Num.Ord.
TARIFFA

52
.02 01.002

53
.02.04

54
10102

55

.01.02-
SG+UI

56
6.02.02.02

57

58
6.04.02.003-
SG-Ul-
Manod

59

60

61
Mat.Congl.Bi

62
Mat.Congl.Bi
t.Tappet

63

64
Edile.Ba

65
Mat.Edile.BI
occhi Tu

67
Edile.B1

unita
DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO di
misurad
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori
in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate
euro (due/36) kg
e collocazionc di retc d’accinio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450
in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigent,
sfridi, ev  ali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso I'onere per la formazione dei provini
ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.
euro (tre/01) Kg
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti
magisteri occorrenti per portarlo all'umiditd ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densita AASHO
modificata, compreso altresi ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d’arte. Misurato a
finito dopo costipamento € per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito extraurbano
euro (trentatre/15) alm’
idem c.s. ...in ambito extraurbano
euro (venticinque/45) alm®
Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la sup ie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm ¢
30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di
cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per
il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensione 25X25 cm
euro (trentasette/29) al m?
Fomitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura
prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di r  mento, classe di resistenza, marchio
fabbricante ¢ sigla dell’ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guamnizione di tenuta in
clastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per l'opera finita a regola d'arle classe D 400
(carico di rottura 400 kN)
euro (cinque/42) kg
Fomitura in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 ¢ recante la
dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza,
fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; rivestito con vemice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in
elastomero ad alia resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro vnere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400
(carico di rottura 400 kN)
euro (quattro/19) kg
Fomitura di carburante diesel per funzionamento autoespurgo comunale
euro (uno/75) litro
Fornitura a pi¢ d'opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
euro (ottantacinque/00) tonn.
bituminoso a freddo preconfezionato per tappetino, fomnito a pi¢ d'opera
eurv (quaranta/00) q.li
Fornitura a pi¢ d'opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
curo (novanta/00) tonn.
Fomitura di bandella zincata per fissare tubo da 20 mm su muro a vista - per ogni rotolo
euro (dodici/00) 0 o
Fomitura in stabilimento di Basola prefabbricata in calcestruzzo della lunghezza di metri 1, larghezza 0,50 m. e altezza 10 cm, di
volume 0,05 mc prodotto prefabbricato in stabilimento, dotato di gancio per il sollevamento, confezionato con calcestruzzo di
minima Rck = 300 Kg/cmgq, escluso in trasporto in opera e la collocazione
(quattordici/00) cadauno
Fomnitura a pi¢ d'opera di Blocce di tufo arenario prodotto nelle cave del circondario di Tentini -
euro (uno/00) cadauno
blocchi in cls prefabbricati al fine di realizzare pezzi di lunghezza fuori standard
euro (sei/00) cadauno

Fomitura in stabilimento di Blocco prefabbricato in calcestruzzo della lunghezza di metri 1 e di volume 0,25 mc prodotto
in stabilimento, dotato di agganci di interconnessione fra pezzo e pezzo, di gancio per il sollevamento, confezionato
calcestruzzo di resistenza minima Rck = 300 Kg/cmq, escluso in trasporto in opera ¢ la collocazione

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO di UNITARIO
misura

Nr. 68 Fornitura in stabilimento di Blocco prefabbricato in calcestruzzo della lunghezza di metri 2 e di volume 0,5 mc
Mat.Edile.Bl in stabilimento, dotato di agganci di interconnessione fra pezzo e pezzo, di gancio per il sollevamento,
oc CLS 2 calcestruzzo di resistenza minima Rck = 300 Kg/cmq, escluso in trasporto in opera ¢ la collocazione

(settanta/00) cadauno 70,00
Nr. 69 in stabilimento di Blocco prefabbricato in calcestruzzo di lunghezza compresa fra 50 cm e 90 cm, prodotto prefabbricato
Mat.Edile.Bl stabilimento, dotato di agganci di interconnessione fra pezzo e pezzo, di gancio per il sollevamento, confezionato con
o CLS PS di resistenza minima Rck = 300 Kg/cmgq, escluso in trasporto in opera ¢ la collocazione

(trentacinque/00) cadauno 35,00
Nr. 70 di natura lavica 25x30x10
Mat.Edile.Bo (cinquantacinque/00) mq 55,00
lognini
Nr. 71 R. 325
Mat.Edile ce (venti/00) Q.le 20,00
mento
Nr. 72 rapido
Mat.Edile.ce (cento/00) Qle 100,00
m_rapido
Nr. 73 in pacco da 5 Kg
Mat.Edile.chi (dieci/00) Cadauno 10,00
odi
Nr. 74 di collante per mattonelle di ceramica, gres porcellanato, monocottura, ecc - per ogni sacco
Mat.Edile.Co (quindici/00) ognuno 15,00
1la.Matt
Nr. 75 di coperchio in cemento per tubazione di cemento rotocompresso DN 800
Mat.Edile.Co (quaranta/00) ognuno 40,00
per800
Nr. 76 Fornitura di disco diamantato per flex
Mat.Edile.Di euro (venti/00) cadauno 20,00
sco
Diam di filo di ferro zincato di grosso diametro
Nr. 77 euro (cinque/00) kg 5,00
Mat.Edile.Fil
o Fer di filo di ferro plastificato in rotolo da 10 metri
Nr. 78 euro (dieci/00) cadauno 10,00
Mat.Edile.Fil
o Ferro di Calce idrata fomito in sacchi di plastica, pronto all'uso - per ogni sacco
Nr. 79 (cinque/00) ognuno 5,00
Mat.Edile.Gr
assello Intonaco pronto per finitura superficiale
Nr. 80 euro (trentadue/00) Q.le 32,00
Mat.Edile.Int
Finitu Legname
Nr. 81 (duecentocinquanta/00) Mc. 250,00
Mat.Edile.Le
gname cementizia del tipo osmotica per impermeabilizzazione di superfici esposte all'umidita, gia dosata ¢ pronta all'uso, fornita
Nr. 82 da25Kg
Mat.Edile.ma (ottanta/00) q.li 80,00
Ita Osmo
Nr. 83 cementizia Premix fomita in sacchi da 25 Kg
Mat.Edile.ma (quaranta/00) q.le 40,00
Ita Prem
Nr. 84 cementizia gia dosata e pronta all'uso, fornita in sacchi da 25 Kg
Mat.Edile.ma (venti/00) q.li 20,00
Ita sacc
Nr. 85 a pi¢ d'opera di marmetta in calcestruzzo delle dimensioni di cm. 50 x 50
Mat. Edile M (tre/75) cadauno 3,75
armetta ¢
Nr. 86 Fomitura a pi¢ d'opera di Mattone in laterizio forato 8x25x30
Mat.Edile M (zero/50) cadauno 0,50
at8.25.30
Nr. 87 Fornitura a pié d'opera di Mattonelle di cemento rigate per marciapiede
Mat.Edile.M euro (venti/00) m2 20,00
att.Marc
Nr. 88 Fornitura a pi¢ d'opera di mattone forato in calcestruzzo delle dimensioni esteme di cm. 30 x 30 x 30
Mat.EdileM euro (tre/40) cadauno 3,40
at Ca Fum
Nr. 89 Fornitura a pi¢ d'opera di Mattone in calcestruzzo pieno 8x25x30
Mat.EdileM euro (uno/00) cadauno 1,00
at Cement
Nr 90 Fomitura a pi¢ d'opera di Mattone in laterizio pieno 8x25x30
Mat EdileM euro (uno/00) cadauno 1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI



Num.Ord.
TARIFFA

at Pieno
Nr. 91
Mat.Edile. M
ezzoPorot
Nr. 92
Mat.Edile.Mi
sto
Cava
Nr 93
Mat Edile M
onocote

94

Na

95
Edile.Pal

96

Nr. 97
Mat Edile.Pe

Nr. 98
Mat.Edile.Pie

99

100
Edile.Pri

101
Mat Edile.Re
Elett
Nr 102
Mat.Edile.Re
te 2 m
103
Edile.Re

104
Edile.Re

105

Zincl
106
Mat.Edile.Sa
bbia
Nr 107

108

109

Nr. 110
Mat Edile Sol
ettaPre
Nr. 111
Ta

112
Ta
100
113
Mat.edile Ta
v 60
Nr. 114

Aat Edile.Te

unita
DESCRIZIONE DELLARTICOLO di
misura
Fomitura a pi¢ d'opera di Mattone mezzo Poroton
euro (uno/00) cadauno
Fornitura a pi¢ d'opera di Misto di cava
euro (venticinque/00) me
Inlonaco pronto Monocote
euro (venticinque/00)
Fomnitura di nastro segnaletico di materiale palstico larghezza 5 cm colorato bianco e rosso
euro (quattro/00) cadauno
Formitura di paletto in ferro per recinzione: altezza m. 2,50
euro (quindici/00) cadauno
Fornitura a pi¢ d'opera di Mattonelle di gres porcellanato per pavimentazione di interni
(venti/00) m2
da 10 cm di larghezza (cosiddetta pennellessa)
euro (cinque/00) cad.
Pietrisco per Calcestruzzo
euro (trenta/00) Mc
Pannello di polistirene dello spessore di cm 5 e dimensione 50 x 50 cm adatto per carpenteria e per getti di calcestruzzo
euro (cinque/00) cadauno
Fomitura di primer in latta da 20 Kg
euro (quaranta/00) cadauna
di rete elettrosaldata a maglia 15 x 15 ¢ a foglio intero di m. 3,00 x 3,00
(trentacinquc/00) cadauno
Fomitura di rete plastificata di altezza m. 2
euro (dieci/00) m.
Fomitura di rete oscurante in materiale plastico di altezza m. 2
euro (uno/00) m.
Fornitura di rete in materiale plastico per recinzioni provvisorie di scavi (altezza 1 metro)
euro (uno/00) m,
Fomitura di rete zincata di altezza m. 1 per recinzioni
euro (tre/00) m.
Sabbia per malta
euro (trenta/00) Mc
Fomitura di bomboletta di schiuma poliuretanica per occlusione fori e vuoti su pareti o tetti di copertura
euro (dieci/00) cadauno
Fomitura di silicone in tubetto - formato grande, tipo idraulico che indurisce anche in presenza d'acqua
euro (dodici/00) cadauno
Fomnitura di silicone in tubetto - formato grande
euro (otto/00) cadauno
Fornitura, trasporto e posa in opera di Soletta Prefabbricata in calcestruzzo, spessore 20-30 cm, escluso il costo del chiusino, data
in opcra, armata per sopportare i carichi stradali - per ogni metro quadrato
euro (cento/00) mq
Fornitura di tassello da 50 mm completo di vite - per ognuno
euro (zero/50) ognuno
Fomitura di tavellone forato da 100 cm di lunghezza
euro (sette/00) cadauno
Fomitura di tavellonei forato da 60 cm di lunghezza
curo (cinquc/00) cadauno
Fornitura di tegole tipo portoghese - per ognuna
euro (uno/00) ognuno

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
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Num,Ord.
TARIFFA

golePort

Nr. 115
Mat.Edile.To
utVenant
Nr. 116

Mat Edile.Tu
boCem800
Nr. 117
Mat.Edile.Vu
oto

Beto

Nr. 118

Mat Flangia
DN100

Nr. 119
Mat.Flangia
DN200

Nr. 120

Mat Flangia
DN65

Nr. 121

Mat FlangiaF
iletDN65

Nr 122

DESCRIZIONE DELLARTICOLO
Tout Venant di cava di natura calcarea o arenaria
euro (venticinque/00)

Fornitura di tubazione di cemento rotocompresso DN 800
euro (ottantaquattro/00)

Remunerazione di vuoto di autobetoniera per calcestruzzo, per trasporti con carico inferiore a 8 me
euro (venti/00)

Flangia da 100 mm in acciaio
euro (trenta/00)

Flangia Cieca da 200 mm in acciaio
euro (cinquanta/00)

Flangia da 65 mm in acciaio
euro (dieci/00)

Flangia filettata DN 65 in acciaio
euro (quindici/00)

Guamizione per flangia in acciaio DN 200
euro (cinque/00)

Mat.FlangiaG idem c.s. ...acciaio DN 65

uarn.200
Nr. 123

euro (uno/50)

Mat.FlangiaG Tela Gommata per creazione guarnizione per flangia: per ogni flangia

uam.65
Nr. 124
Mat.FlangiaT
claGomma
Nr. 125
Mat.Idrico C
osta
Nr. 126
Mat lucchetto
arco
Nr. 127
Mat.mattoni.
Forl2
Nr. 128
Mat.mattoni.
For8
Nr. 129
Mat.PEAD.b
out.110
Nr. 130
Mat.PEAD.b
out.125
Nr. 131
Mat.PEAD.b
out.160
Nr. 132
Mat.PEAD.b
out.200
Nr. 133
Mat.PEAD.b
out.225
Nr. 134
Mat.PEAD.c
avidotto63
Nr. 135
Mat.PEAD.c
urv.ap.125
Nr. 136
Mat.PEAD.c
urv.ap.160
Nr. 137
Mat.PEAD.c
urva.125
Nr. 138
Mat.PEAD.c
urva.160

euro (trenta/00)

Fomitura di materiale idraulico per riparazione ¢ sostiturione tubi rinvenuti in fase di scavo in vicolo Costa
euro (settanta/00)

Fomitura di lucchetto con chiusura ad arco - misura piccola
euro (dieci/00)

Fomnitura di mattoni forati da 12 cm di spessore
euro (zero/70)

Fornitura di mattoni forati da 8 cm di spessore
euro (zero/50)

Fomitura di bout semplice in PEAD del diam mm 110, di classe PN 10 completa di cartella e flangia in acciaio
euro (trenta/00)

Bout semplice in PEAD del diametro esterno mm 125 completa di cartella e flangia in acciaio, di classe PN 10;
euro (quaranta/00)

Bout semplice in PEAD del diametro esterno mm 160 completa di cartella e flangia in acciaio, di calsse PN 10;
euro (cinquanta/00)

Fomitura di cartella in PEAD del diametro mm 200 completa di flangia in acciaio mm 200, di classe PN 16;
euro (ottanta/00)

Fornitura di cartella in PEAD del diametro mm 225 completa di flangia in acciaio mm 225, di classe PN 16;
euro (ottantacinque/00)

Fomitura di cavidotto in PEAD spiralato, colore rosso, diametro 63 mm
euro (due/50)

Curva aperta in PEAD del diametro esterno 125 mm. di classe PN 10;
euro (trentaquattro/65)

Curva aperta in PEAD del diametro esterno 160 mm di classe PN 10
euro (cinquantauno/13)

Curva a 90° in PEAD del diametro estemo 125 mm di classe PN 10
euro (trentasei/35)

CURVA a 90° in PEAD del diametro esterno 160 mm di classe PN 10;
euro (cinquantanove/08)

CURVA a 90° in PEAD del diametro esterno 200 mm di classe PN 16;
euro (centosettanta/00)

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

unita
di
misura

ognuno

m3

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

mq

cad.

cadauno

cadauno

cadauno

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad
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80,00
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34,65

51,13

36,35

59,08

170,00



Num.Ord.
TARIFFA

139
Mat.PEAD.c
urva.200
Nr. 140
Mat.PEAD.ri

125/
110
141

160/
125
142

160/
90
Nr 143
Mat.PEAD.1i
du.90/

144

125/
110
145

13mm
146
Mat.PEAD.T
.160
147

148

20
149

Nr. 150
Mat.PEAD.T

151

152

50
153
Mat.PEAD.T

Nr. 154

Pl

155

Pozz Co
.50x50
156

Pl
Nr. 157
Mat.Pozz.Co

158

159

F
Nr 160
Mat.Pozzetti.
50x50 F
161

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

Riduzione concentrica in PEAD 125/110, di classe PN 10;
euro (trenta/00)

Riduzione concentrica in PEAD 160/125, di classe PN 10;
euro (quaranta/00)

Riduzione concentrica in PEAD con diametri esterni 160/90, classe PN 10;
euro (trenta/00)

concentrica in PEAD diametro esterno 90/50
classe PN 10
euro (venti/00)

Fomitura di "T" in PEAD con diametri d'uscita 125/F1 110/125 di classe PN 10;
euro (trentacinque/79)

Fomitura di "T" in PEAD con diametri d'uscita 13 mm di classe PN 16;
euro (cinque/00)

"I in PEAD con diametri d'uscita 160-160-160 di classe PN 10;
euro (cinquanta/00)

gommata da utilizzare per livellamento superficie dei tubi su cui installare staffe o per la costruzione di guarnizioni di tenuta

flange
euro (uno/20)

in PEAD del diametro esterno di 20 mm
euro (uno/20)

idem c.s. ...esterno di 25 mm
euro (uno/50)

c.s. ...esterno di 32 mm
(due/00)

idem c.s. ...estemo di 40 mm
euro (tre/00)

idem c.s. ...esterno di U mm
euro (cinque/00)

idem c.s. ...esterno di 63 mm
euro (otto/00)

di pozzetio d'ispezione in materiale plastico, completo di coperchio, delle dimensioni interne di cm. 40x40

cm 40,
euro (trentacinque/00)

Fornitura di coperchio in cemento per pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cemento vibrato 50 x 50

euro (diecl/00)

Fomitura di coperchio in PVC per pozzetto fognario di ispezione, delle dimensioni di cm 40x40

euro (nove/00)

di comice quadrata in cemento per pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cemento vibrato 50 x 50

euro (venti/00)

Fomitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cemento vibrato €/0 in c.Ls. delle dimensioni interne di cm.

40x40 profondo circa cm 40, senza fondo
euro (venticinque/00)

idem c.s. ...di cm 40x40 profondo circa cm 40, con fondo
eurc (venticinque/00)

¢.s. ...di cm. 50x50 profondo circa cm 50, con fondo
euro (cinquanta/00)

idem c.s. ...di cm 50x50 profondo circa cm 50, senza fondo
curo (quaranta/00)

Fomitura di pozzetto dlispezione fognario del tipo prefabbricato in cls vibrato. delle dimensioni esterne di cm. 60x60 profondo cm.

50 cm. con pareti e fondo pozzetto dello spessore minimo di cm. 10,
curo (cinquantn/00)

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 162
Mat.Pozzetti.
60x60

Nr. 163
Mat.Pozzetti.
60x60SF
Nr. 164
Mat.Pozzetti.
70x70

Nr. 165
Mat.Pozzetti.
70x70SF

Nr. 166
Mat.Pozzetti
80x80

Nr. 167
Mat.PVC.bra
ga.100

Nr. 168
Mat.PVC.bra
ga.l125

Nr. 169
Mat.PVC.bra
ga.140

Nr. 170
Mat.PVC.bra
ga.160

Nr. 171
Mat.PVC.bra
ga.200

Nr. 172

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Fomitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cls vibrato. delle dimensioni esterne di cm. 60x60 profondo cm.
50 cm. senza fondo, spessore minimo cls di cm 10,

euro (quaranta/00)

Fomitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cls vibrato. delle dimensioni esterne di cm. 70x70 profondo cm.
50 cm. con pareti e fondo pozzetto dello spessore minimo di cm. 10,

euro (ottanta/00)

Fomitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cls vibrato. delle dimensioni esterne di cm. 70x70 profondo cm.
50 cm. senza fondo, spessore minimo cls di cm. 10,

euro (settanta/00)

Fomitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cls vibrato. delle dimensioni esterne di ecm. 80x80 profondo cm.
50 cm. con pareti e fondo pozzetto dello spessore minimo di cm. 10,

euro (ottantacinque/00)

Braga semplice od a squadra in PCV rigido del @ 100 mm

euro (quattro/65)

idem c.s. ...del @ 125mm
euro (sei/20)

Braga semplice od a squadra in PVC. super del @ 140 mm

euro (sette/75)

idem c.s. ...del @ 160 mm
euro (nove/00)

idem c.s. .. del @ 200 mm
euro (quindici/00)

Collante per tubi in P.V.C. - Lattada [ Kg

Mat.PVC.coll euro (dieci/00)

ante

Nr. 173
Mat.PVC.cur
va.100

Nr 174
Mat.PVC.cur
va.l25

Nr. 175
Mat.PVC.cur
va.l40

Nr. 176
Mat.PVC.cur
va.160

Nr. 177
Mat.PVC.cur
va.200

Nr. 178
Mat.PVC.Gal
leggiante

Nr. 179
Mat.PVC.giu
nto.ril25

Nr. 180
Mat.PVC.giu
nto.rip63

Nr. 181
Mat.PVC rid.
125/

100

Nr. 182
Mat.PVC.rid.
125/

200

Nr. 183
Mat.PVC.rid.
140/

125

Nr 184
Mat.PVC.rid.
140/

Curva a 90°/45° in P.V.C. super del @100 mm.

euro (cinque/00)

idem c.s. ...super del @ 125 mm.
euro (sei/00)

Curva a 90°/45° in PVC super del @ 140mm
euro (sette/00)

idem c.s. ...del @ 160mm
euro (quattro/50)

idem c.s. ...del @ 200mm
euro (dodici/00)

Fornitura di galleggiante per cassetta a zaino
euro (dieci/00)

Giunto di riparazione a doppio bicchiere - in PVC - DN 125

euro (cinque/00)

idemc.s. ...- DN 63
euro (tre/50)

Riduzione concentrica in PVC 125/100 del tipo "pesante”;

euro (quattro/00)

Riduzione concentrica in PVC 125/200 del tipo "pesante”;

euro (sei/50)

Riduzione concentrica in PVC 140/125 del tipo "pesante";

euro (cinque/00)

Riduzione concentrica in PVC 140/200 del tipo "pesante";

euro (dieci/00)

Riduzione concentrica in PVC 160/100 del tipo "pesante”;

euro (sei/00)

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
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cadauno
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cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cad

cad

cad

cad

cad
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40,00

80,00

70,00

85,00

4,65

6,20

1,75

9,00

15,00

6,00

7,00

4,50

12,00

10,00

4,00

6,50

5,00

10,00

6,00



Num.Urd.
TARIFFA

185

160/

100

Nr. 186
Mat.PVC.rid.
160/

125

Nr. 187

160/
140
188

160/
180
189

160/

190
Mat.PVC.Sfe

Nr. 191
Mat.PVC.Sif
one.C.D'o
192
tub

193
tub
100
194

125
195
Mat.PVC.tub
140
Nr. 196
Mat.PVC.tub
0.160
197
tub

198
tub
250
199

200
200
Tu

201
Mat.PVC.Tu
Corrug.300

202

Tu

203

125/
100
204

125
Nr. 205
Mat.PVC.V
140/
140
206
\%

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

Riduzione concentrica in PVC 160/125 del tipo "pesante”;

euro (sei/00)

Riduzione concentrica in PVC 160/140 del tipo "pesante”;

euro (sei/50)

Riduzione concentrica in PVC 160/180 del tipo "pesante”;

euro (sette/00)

Riduzione concentrica in PVC 160/200 del tipo "pesante™;

euro (undici/00)

di sfera in materiale plastico/gomma da 120 mm in PVC da avvitare all'estremita della leva del galleggiante

(Lre/00)

di sifone a collo d'oca dimensioni mm. da 100 a 150 in PVC rigido con anello elastico per pozzetto base colonna

scarico acque reflue.
euro (dieci/00)

in P.V.C. super del @063 mm.
euro (tre/00)

idem c.s. ...super del @100 mm.
euro (quattro/00)

idem c.s. ...super del @ 125 mm.
euro (dieci/07)

idem c.s. ...super del @140 mm
(cinque/50)

idem c.s. ...super del 9160 mm.
euro (sette/S0)

idem c.s. ...super del @200 mm.
euro (dieci/00)

idem c.s. ...super del @250 mm.
euro (quindici/00)

Tubo in P.V.C corrugato a doppia parete del @200 mm.
euro (dieci/00)

idem c.s. ..parete del @250 mm.
euro (dodici/00)

¢ s ..parete del @ 300 mm.
(ventidue/00)

idem c.s ...parete del @ 400 mm.
euro (trentacinque/00)

Innesto a V in PVC 125/100 del tipo "pesante";
euro (cinque/00)

idem c.s. ...del tipo "pesante";
euro (sei/00)

Innesto a V in PVC 140/140 del tipo "pesante";
euro (otto/00)

Innesto a V in PVC 160/160 del tipo "pesanie";
euro (dieci/00)

Adattatore in ghisa sferoidale formato da un lato da una flangia e dall'altro lato avente un bicchiere dentro il quale si innesta il tubo

da collegare: DN: 123-153
idem c.s. ...collegare: DN: 170
euro (cento/00)

Fornitura di ammortizzatore di colpo d'ariete da 1/2"
euro (dieci/00)

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

unita
di
misura

cad

cad

cad

cad

cadauno

cadauno

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

cad

cad

cad

cad

cad

cadauno
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PREZZO
UNITARIO

7,00

11,00

10,00

35,00

8,00

100,00



Num.Ord.
TARIFFA

160/

160

Nr. 207
Mat.Racc.Ad
attatore

Nr. 208
Mat.Racc.Ad
att 170

Nr. 209
Mat.Racc. A
mmort Arie
Nr. 210
Mat.Racc.bul
loni

Nr. 211
Mat.Racc.Ca
sset.Pneu

Nr. 212
Mat.Racc.Ca
ssetta

Nr. 213
Mat.Racc.co
dolo

Nr. 214
Mat.Racc.col
PVC.110
Nr. 215
Mat.Racc.Col
1.1.150
Nr.216
Mat.Racc.Col
1.1.60

Nr. 217
Mat.Racc.fla
nge

Nr. 218
Mat.Racc.Fle
ssibile
Nr.219
Mat.Racc.Fle
s 1/

2 15

Nr. 220
Mat.Racc.Fle
s 1/

2 40

Nr. 221
Mat.Racc.Gal
legg

Cas

Nr. 222
Mat.Racc.Gi
unto.Univ

Nr. 223
Mat.Racc.Gr
aniz.Cass

Nr. 224
Mat.Racc.Gu
arniz Fla

Nr. 225
Mat.Racc.Gu
arniz San
Nr. 226
Mat.Race.Ji
Bol00

Nr. 227
Mat.Racc.Ji
Bol20

Nr. 228
Mat.Racc.Ji
Bo140

Nr. 229
Mat.Racc.Ji
Bol70

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Bulloni per flange
(dieci/00)

e trasporto in opera di Cassetta pneumatica (a pulsante) in materiale plastico per bagno disabile, completa di ogni
(settanta/00)
a zaino per wc in materiale plastico, completa di ogni accessorio, escluso solo il flessibile di collegamento e
per l'installazione

euro (trentacinque/00)

in ottone per collegamento contatore completo di dado di avvitatura e di guamnizione
(tre/00)

di presa in materiale plastico avente uscita da 32 mm per tubazioni di diametro da 110 mm, compreso di bulloni
(dieci/00)

di riparazione a 1 tirante per tubaz. da DN 150
(cinquantauno/13)

c.s. ...da DN 60
(venti/00)

per otturazione uscite pezzi speciali rete idrica
(dieci/00)

per lavandino della lunghezza massina di cm 40. Diametroda 1" ¢ 12 a 1"
(otto/00)

per lavandino della lunghezza di cm 15 Diametro da 1/2"
(tre/00)

idem c.s. ...di cm 40 Diametro da 1/2"
(cinque/00)

per cassetta a zaino per wc in materiale plastico
(trentacinque/00)

universale a manicotto per diametri da 49 mm a 71 mm
(venti/00)

per cassetta di scarico di we, di qualsiasi tipo, anche tip-top
(uno/50)

per flangia per tubazioni DN 100-150
(cinque/00)

per sanitario
(uno/00)

in ghisa sferoidale, bullonato per raccordo tubazioni (cosiddetto Ji-Bo): DN 80-102
(settanta/00)

c.s. ...Ji-Bo): DN 97-127
(ottantacinque/00)

c.s. ...Ji-Bo): DN 103_140
(cento/00)

c.s. ...Ji-Bo): DN 140-170
(centotrenta/00)

Fornitura di jolly flex per scarico lavabo
euro (dieci/00)

per pressioni da 10 a 15 bar
euro (venti/00)

per tubi da 13 o da 25 mm in acciaio
euro (tre/00)

Nipplo da 1" in bronzo
euro (quattro/00)

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

unita
di
misura

Kg.

cad

cad

cadauno

cad.

cad.

cad.

Kg.

cad.

cad.

cad.

cad.

cadauno

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cadauno

cad.

cad.

cad.
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PREZZO
UNITARIO

10,00

70,00

35,00

3,00

10,00

51,13

20,00

10,00

8,00

3,00

5,00

35,00

20,00

1,50

1,00

70,00

85,00

100,00

130,00

10,00

20,00

3,00

4,00
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO fh UNITARIO
misura
230 Nipplo da 40 mm in bronzo/acciaio
Racc.joll euro (cinque/00) cad.
231 Nipplo da 4" in bronzo
euro (dieci/00) cad. 10,00
232 a gomito in ottone/zincato per tubi in polictilene HD da 32 mm
.nip (sette/00) cad.

233 idemc.s. ...HD da 13 mm
Mat.Racc.nip euro (cinque/00) cad.

idem ¢.s. ...HD da 25 mm

234 euro (sei/00) cad. 6,00
idemc.s. ...HD da 1" e 1/4"
euro (nove/00) cad.
235
raccordo a gomito in ottonezincato per tubi in polietilene HD da 1" e 1/2"
euro (undici/00) cad. 11
236
Mat.Racc.ot. Riduzione in ottone per diametri compresi da un minimo di 1/2" ad un massimo di 1" nelle varie combinazioni
gom.1" euro (cinque/00) cadauno 5,00
Nr. 237
Mat.Racc.ot. Fornitura di piletta per lavabo, del tiipo semplice
% euro (cinque/00) cadauno
238 Fomnitura di pilozzo in ceramica delle dimensioni di 43 x 38 cm
euro (sessantacinque/00) cad. 65
Pressostato per autoclave a palla, del tipo ad alta pressione
239 euro (venticinque/00) cad. 25,00
in ottone di lunghezza da 1 a 5 cm per tubazioni da 13 mm
Nr. 240 (due/00) cad. 2
Mat.Racc.ot.
gom.50 Riduzione in acciaio zincato da 2" a 1"
241 euro (sette/00) cadauno 7,00
Rompigetto per rubinetto lavandino
242, euro (quattro/00) cadauno 4,00
Rosone per fessibile
euro (uno/00) cad.
243
Pil per attacco tubo di gomma da 1/2"
(cinque/00) cad. 5,00
Cer
Nr. 244 zincato/PEAD/Ottone da 1/2"
Mat.Racc.Pre euro (uno/00) cad.
245 Tip Top per we
euro (uno/00) cad.
246 Tubo per cassetta we a zaino
euro (cinque/00) cad 5,00
Nr. 247 flessibile per we DN 100 mm
Mat Race ro - enro (dieci/00) m.
mpigetto
Nr. 248 in mannesmann da 5"
Ro euro (cinquanta/(0) m
249 idem c.s. ...mannesmann da 13 mm
Racc.Ru euro (cinque/00) m 5,00
Nr. 250 idem c.s. ...mannesmann da 4"
Mat.Racc.tap (quaranta/00) m
251 in ottono da 16 mm
Mat.Racc Tip euro (cinque/00) m
252 Fornitura di W.C. in ceramica, modello base, con scarico a parete per collegamento cassetta a zaino

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI



Num.Ord.
TARIFFA

boCassett
Nr. 253
Mat.Racc.Tu
bo Flel00
Nr. 254
Mat.Racc.Tu
bo Mann
Nr. 255
Mat.Racc.Tu
bo Mannl3
Nr. 256
Mat.Racc. Tu
bo Mann40
Nr. 257
Mat.Racc. Tu
bo Ott 16
Nr. 258
Mat.Racc. W
C

Nr. 259
Mat.RaccBul
lonel16x70
Nr. 260
Mat.RaccGo
mitoZ. M/

F

Nr. 261
Mat.RaccMa
schio63x2
Nr. 262
Mat.Raccordi
.big.20

Nr 263
Mat.Raccordi
.big.25

Nr. 264
Mat.Raccordi
.big.32

Nr. 265
Mat.Raccordi
.big.40

Nr. 266
Mat.Raccordi
.big.50

Nr. 267
Mat.Raccordi
.big.63

Nr. 268
Mat.Raccordi
.big.75

Nr. 269
Mat.Raccordi
.CO

50 3

Nr. 270
Mat.Raccordi
.col.100

Nr. 271

Mat Raccordi
.col.125

Nr. 272
Mat.Raccordi
col.150

Nr. 273
Mat.Raccordi
.col.180

Nr. 274
Mat.Raccordi
.col.280

Nr 275
Mat.Raccordi
col.50

Nr. 276
Mat.Raccordi

DESCRIZIONE DE}LL‘ART[COLO

Bullone completo di dado 16x70
euro (uno/30)

Gomito Z M/F da 32 mm
euro (sei/00)

Raccordo maschio 63 x 2
euro (dieci/00)

Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del @ 20mm.
euro (cinque/00)

idem c.s. ...tipo per tubi PEAD del @ 25 mm
euro (sette/00)

idemc.s. ...del @ 32 mm.
euro (otto/00)

idem c.s. ...tipo per tubi PEAD del @ 40 mm
euro (dieci/00)

idem c.s. ...tipo per tubo PEAD del @ 50mm.
euro (quindici/00)

idem c.s. ...tipo per tubi PEAD del @ 63 mm.
euro (venti/00)

idem c.s. ...tipo per tubi PEAD del @ 75 mm.
euro (venticinque/00)

collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 50
euro (trentacinque/00)

idem c.s. ...tubaz. DN 100
euro (cinquantauno/13)

idem c.s. ...tubaz. DN 125
euro (ottanta/00)

idem c.s. ...tubaz. DN 150
euro (novanta/00)

idem c.s. ...tubaz. DN 180
euro (cento/00)

idem c.s. ...tubaz. DN 280
euro (centocinquanta/00)

collare di riparazione a 1 tiranti per tubaz. DN 50
euro (venti/00)

collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 125
euro (ottanta/00)

collare di riparazione a 1 tirante per tubaz. DN 65 mm
euro (venticinque/00)

collare di riparazione per tubaz. DN 80 mm a 3 tiranti
euro (cinquantasei/00)

collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 1" e 1/4" a2" in mannesmann
euro (dodici/00)

collare di riparazione a 1 tirante per tubazioni da 1/2" a 1" in mannesmann
euro (otto/00)

Fomitura, trasporto e posa in opera di contalitri (contatore a mulinello) per pressioni PN 16, completo di attacchi flangiati per
tubazione DN 150, con totalizzatore digitale ad impulsi con protezione della memoria ed equipaggiato con dispositivo di emissione

ad impulsi
euro (seicentodieci/00)

Galleggiante elettrico per vasca di accumulo
euro (dodici/00)

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

unita
di
misura

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad
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PREZZO
UNITARIO

6,00

10,00

5,00

7,00

8,00

10,00

15,00

20,00

25,00

35,00

51,13

80,00

90,00

100,00

150,00

20,00

80,00

25,00

56,00

12,00

8,00

610,00

12,00



Num.Ord.
TARIFFA

271

.col.65
278

.col.80
Nr. 279
Mat.Raccordi

280

eoll fa
281

.Contali
282

.Gallegg
Nr. 283
Mat.Raccordi
50
284

285

Raccordi
Mann 13

286
Mat.Raccordi
Mann 25
Nr. 287

32
288

Mann 40
289

Mann 50
290
Mat.Raccordi

291

292

.ot.13

293
Mat.Raccordi
.ot.2"

294

295

.ot.32

296
Mat.Raccordi
.0L.40

297

50
298
Raccordi
Pas+

Nr. 299
Mat.Raccordi
1+

Gomito in materiale plastico per tubo PEAD del @ 50mm.

euro (quindici/00)

Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 2"

(sedici/00)

idem c.s. ...tubazioni da 13 mm
euro (cinque/00)

idem c.s. ...tubazioni da 25 mm
euro (sette/00)

idem ¢.s. ...tuhazioni da 32 mm
euro (nove/00)

idem c.s. ...tubazionida 1" e 1/4
euro (dodici/00)

idemc.s ...tubazionida 1" e 1/2
euro (quattordici/00)

idem c.s. ...tubazioni da 63 mm
euro (sedici/00)

Manometro con scala fino a 12 atm.

euro (dodici/00)

in ottone per tubi in polietilene HD da 13

(cinque/00)

idemc.s. ...HD da 2"
euro (quindici/00)

idemcs ...HD da 3/4"
euro (sei/00)

idem c.s. ...HD da 32 mm
(otto/00)

c.s. ...HD da 40 mm
euro (dieci/00)

idem c¢.s. ...HD da 50 mm
euro (dodici/00)

Passante a sferada 1" ¢ 1/2
euro (quindici/00)

cs 1 elAd
euro (dieci/00)

Saracinesca da 4" in ghisa, flangiata da ambo i lati, chiusura a ghigliottina

euro (centosettanta/00)

Passante a sferada 1" ¢ 1/2
euro (quattordici/00)

c.s. ...sfera da 13 mm
(quattro/00)

idem c¢.s. ...sfera da 1"
euro (otto/00)

idem c.s. ...sfera da 2"
euro (venti/00)

idem c.s. ...sfera da 3/4"
(sei/00)

idemc.s. ...sfera da 1" e 1/4
curo (dieci/00)

idem c.s. ...sfera da @ 63

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unild
di
misura

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad

cad.

cad.

cad.

cad

cad.
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PREZZO
UNITARIO

15,00

5,00

12,00

12,00

15,00

10,00

12

14,00

8,00

10,00



Num.Ord. '
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO

Nr. 300 euro (venticinque/00)

Mat.Raccordi

.Pas.4" Passante da 13 mm dotato di filtro da installare prima della rubinetteria monocomando

Nr. 301 euro (quattro/00)

Mat.Raccordi

Pas.s Collare in PEAD per presa d'acqua su tubazione da mm. 63

Nr. 302 euro (otto/00)

Mat.Raccordi

.Pas.s13 Riduzione in ottone/zincata da 4" a 1" e 1/4

Nr. 303 euro (settanta/00)

Mat.Raccordi

Pas.sf1 idem c.s. ...ottone/zincata da 1" a 1/2"

Nr. 304 euro (cinque/00)

Mat.Raccordi

Pas.sf2 idem c.s. ...ottone/zincata da 1" a 3/4"

Nr. 305 euro (sei/00)

Mat.Raccordi

Pas.sfe idem c.s. ...ottone/zincata da 1" e 1/4" a 1"

Nr. 306 euro (otto/00)

Mat.Raccordi

Pas.sfr Riduzione in ottone/zincata da2" a 1"

Nr. 307 euro (dieci/00)

Mat.Raccordi

Pas.Sfz idem c.s. ...ottone/zincata da 3/4" a 1/2"

Nr. 308 euro (quattro/00)

Mat. Raccordi

.Pas Fil idem c.s. ...ottonc/zincatada 1" ¢ 1/2" a 1"

Nr. 309 euro (otto/00)

Mat.Raccordi

Presa63 Riduzione in ottone/zincata da 2" a 1" ¢1/4
Nr. 310 euro (undici/00)

Mat.Raccordi

.Riduz Rubinetto con filtro, per lavabo

Nr. 311 euro (dieci/00)

Mat.Raccordi

.Riduzil Scaldabagno elettrico litri 10

Nr. 312 euro (cinquanta/00)

Mat.Raccordi

.Riduzi2 TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del @ 13 mm su tutte le uscite
Nr. 313 euro (sei/00)

Mat.Raccordi

.Riduzi3 TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del @ 25 mm su tutte le uscite
Nr. 314 euro (otto/00)

Mat.Raccordi

.Riduzi4 TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del @ 32 mm su tutte le uscite
Nr. 315 euro (dieci/00)

Mat.Raccordi

.Riduzi5 TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del @ 40 mm su tutte le uscite
Nr. 316 euro (quindici/00)

Mat.Raccordi

.Riduzi6 TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del @ 50 mm su tutte le uscite
Nr. 317 euro (venti/00)

Mat.Raccordi

Riduzi7 in ottone/ferro mannesmann/PEAD del & 63 mm su tutte le uscite
Nr. 318 euro (venticinque/00)

Mat.Raccordi

.Rubinet in acciaio zincato da 6", a vite e manicotto

Nr. 319 euro (quindici/00)

Mat.Raccordi

.Scald10 Saracinesca da 4" in ghisa, flangiata da ambo i lati, chiusura a ghigliottina
Nr. 320 euro (centosettanta/00)

Mat.Raccordi

.TES.13 Valvola di ritegno (clapet) in acciaio al carbonio dello spessore massimo di cm 3 (tipo Wafer) del diametro mm. 125 (5"), PN
Nr. 321 completa di guarnizioni e bulloni

Mat.Raccordi euro (duecentosessanta/00)

.TES.25

Nr. 322 Riduttore di pressione da 1"

Mat.Raccordi euro (trentacinque/00)

TES.32

Nr. 323 per filettature di tubi di ogni tipo

Mat.Raccordi euro (uno/00)

TES.40

Nr. 324 Autospurgo tipo canaljet - Diritto fisso di chiamata

Mat.Raccordi euro (duecentocinquanta/00)

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

uniti

di

misura

cadauno

cad

cad

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cad

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

ml

cad.

cad

cadauno

cad

a corpo
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PREZZO
UNITARIO

25,00

4,00

8,00

70,00

5,00

6,00

8,00

10,00

4,00

8,00

11,00

10,00

50,00

6,00

10,00

15,00

20,00

25,00

15,00

170,00

260,00

35,00

1,00

250,00



Nuun. Oud. )
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
.TES.50
Nr. 325 Nolo a caldo di autogru gommata per carichi sino a 10 t.
Mat.Raccordi euro (cento/00)
.TES.63
Nr. 326 Nolo a freddo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li
Mat.Raccordi euro (quaranta/00)
.tub.zin
Nr. 327 Nolo a freddo di Autocarro con portata utile superiore a 35 Q.li
V4
328 Nolo di betoniera per impasto malte e calcestruzzo, eompreso trasporto escluso il gruppo elettrogeno per la produzione di energia
elettrica
waf.125 euro (cinque/00)
329
Betoniera elettrica, escluso operatore (per lavori edili — con un massimo di € 361,52 per tutta la durata del cantiere).
euro (dieci/50)
330
di carrello per trasporto in canticre di escavatore cingolato CAT 77,2 Kw
331 (cento/00)
D.F idemc.s. ...CAT 77,2 Kw
Nr. 332 euro (venticinque/00)
Nolo.autogru.
gommata Noleggio di cassone scarrabile della capienza sino a 6 mc, compreso nel prezzo il trasporto e la ripresa dal posto di utilizzo
Nr. 333 euro (cinquanta/00)
idem c.s. ...posto di utilizzo
334 euro (cinquanta/00)
>3
Nolo a caldo di mini Pala/escavatore tipo bobcat compreso carburante, lubrificanti e assicurazioni di ogni tipo
335 euro (cinquanta/00)
Betonie

Nolo 2 caldo di escavatore cingolato da 77,2 Kw compreso carburante, lubrificanti e assicurazioni di ogni tipo
336 euro (ottantasette/11)

Nolo a caldo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 compreso carburante, lubrificanti e assicurazioni di ogni tipo

Nr. 337 euro (settanta/00)
Nolo.Carrello
CAT Nolo a caldo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5.000 compreso carburante, lubrificanti e assicurazioni di ogni tipo
338 euro (sessanta/00)
Nolo di Flex a lama rotante,compresi i dischi da taglio
339 euro (cinquantadue/15)
340

Nolo a caldo di Gru montata su autocarro con portata fino a 10 t.

euro (quarantacinque/00)
Scarrab
Nr, 341 Nolo a caldo di Gru montata su cassone di autocarro per portate fino a 50 tn
Nolo.Esc.bob euro (cento/00)

342 Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica fino a 380 V., compreso il carburante;
euro (cinque/00)
772
343 Nolo di Martelletto elettrico demolitore di qualunque peso esclusa l'energia elettrica, escluso il costo dell'operatore - per
Esc.sin interventi
(cinque/00)
10T
344 Nolo di Martelletto elettrico demolitore di qualunque peso compresa l'energia elettrica, escluso il costo dell'operatore
Nolo.Esc.sin euro (dieci/00)
0
aSto
345
346 Nolo di martelletto demolitore ad aria compressa, compreso il Compressore per produzione di aria compressa, escluso il
dell'operatore
10 euro (ventisei/06)
347
di Miscelatore a rotazione, completo di ogni accessorio
50 euro (uno/00)
348

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

uniti
di

misura

ora

ora

al di

al di

al di

al di

ora

ora

ora

ora

per tutta
la durata

del
cantiere

ora

ora

ora

per tutta

la durata
del

cantiere

ora

per tutta
la durata
del
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PREZZO
UNITARIO

100,00

40,00

70 00

10,50

25

50,00

g/l

52,15

45

5,00

10,00



Num.Ord
TARIFFA

|Elettrog

Nr. 349
Nolo.Mart.D
emolit

Nr. 350
Nolo.Mart.D
emolitore
Nr. 351
Nolo.Martell.
Ar.Comp
Nr. 352
Nolo.Miscela
tore

Nr. 353
Nolo.Molazz
a

Nr. 354
Nolo.Pala.51,
47

Nr. 355
Nolo.Pala.Me:
cc.

Nr. 356
Nolo.Perforat
rice Pa

Nr. 357
Nolo.Piastra
Vibrant

Nr. 358
Nolo.Pom.So
m.da.Cant
Nr. 359
Nolo.rullo.co
mpress

Nr. 360
Nolo.saldatr.
PEAD

Nr. 361
Nolo.Saldatri
ce.elet

Nr. 362
Nolo.Vibrofi
nitrice

Nr. 363

0.C.

Nr. 364

0.Q

Nr. 365

Op Comune
Nr. 366
Op.Qualif.
Nr. 367
Op.Spec.

Nr. 368
Operaio

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI [Contabilita Manoli 2023.dcf (C:\Users\Ing. Ridolfo\Documents\Fognature\Manoli Filadelfo\2023\)]

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Nolo di molazza con un massimo di € 464,81
euro (undici/76)

Nolo a caldo di pala meccanica cingolata da 51,47 Kw compreso carburante ed assicurazioni

euro (sessantacinque/00)

Nolo di pala meccanica da 51,47 Kw, funzionante, compreso operatore, carburante, lubrificanti e assicurazioni

euro (sessantaotto/64)

Nolo a caldo di perforatrice per pali, con capacita di scavo sino al diametro 800 mm

euro (tremila/00)

Nolo di piastra vibrante per compattazione rinterri e/o strati di asfalto

euro (cinque/00)

Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggottamento d'acqua
euro (tre/00)

Nolo a caldo di Rullo compressore pesante da 16-18 t per compattazione rilevati stradali e conglomerati bituminosi

euro (trentanove/24)

Nolo a caldo di Macchina saldatrice per giunzioni in condotte in PEAD sia a manicotto che testa-testa

euro (trenta/00)

Nolo a caldo di Saldatrice elettrica di qualunque tipo
euro (venticinque/00)

Vibro finitrice da 3,75 m con elementi ribaltabili, completa di apparecchiature per la stesa, funzionante, compreso operatore.

euro (centodieci/89)

Operaio Comune
euro (ventitre/43)

Operaio Qualificato
euro (ventisei/06)

Operaio Comune
euro (ventitre/43)

Operaio Qualificato
euro (ventisei/06)

Operaio Specializzato
euro (ventiotto/15)

Operaio (media fra l'operaio Comune e l'operaio qualificato)
euro (ventiquattro/74)

Data, 18/04/2023
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PREZZO
UNITARIO

1,00

11,76

65,00

68,64

3°000,00

5,00

3,00

39,24

30,00

25,00

110,89

23,43

26,06

23,43

26,06

28,15

24,74
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A C A

LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE -

CAPO I°

Oggetto, prezzo dell’appalto e descrizione delle opere da realizzare.
Art. 1
(Oggetto dell’appalto)

Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutti i lavori necessari per la riparazione
della rete fognaria, consistente nella riparazione delle perdite e nella costruzione brevi tratti,
secondo quanto specificato negli elaborati del progetto di cui il presente C.S.A. fa parte.
L’appalto ¢ affidato mediante Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D. Lgs 50/2016 per cui non ¢
stato predisposto il computo metrico dei lavori da eseguire in quanto lo svolgimento dell’appalto
& legato a situazioni che accadranno nel tempo e delle quali non se ne conosce la localizzazione
spaziale e temporale.

Art. 2

(Importo massimo dell’Accordo Quadro)

L'importo massimo dell’Accordo Quadro ammonta a Euro 149.900,00 (euro
centoquarantanovemilanovecento/00) oltre IVA e compresi oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.

Art. 3

(Descrizione sommaria delle opere da realizzare)
Le opere che formano oggetto dcll’appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:
- Scavi e ricolmi;
-Movimenti di materie;
-Opere in muratura od in conglomerato cementizio;
- Sistemazione, riparazione o rifacimento di tratti di reti fognaria ammalorate, o non piu
sufficienti a svolgere la loro funzione originaria;



E’ esplicito patto contrattuale che tutti i lavori previsti nel presente appalto debbano essere
eseguiti con moderni e perfezionati mezzi meccanici, di tale produttivita e numero da assicurare
la puntuale ultimazione ¢ la realizzazione a perfetta regola d’arte. E’ consentita la lavorazione a
mano per quei lavori la cui entita e qualita non consenta I’uso delle macchine.

Art.3
(Norme regolatrici dell’appalto)
Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni

legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, ed in particolare il
D. Lgs 50/2016, il DPR 207/2010 e le linee guida dell’ANAC.

Le funzioni di "Responsabile del procedimento", progettista e direttore dei lavori, verranno
svolte dall’Ing. Ridolfo Salvatore.

Art. 4
(Norme e prescrizioni relative a caratteristiche e requisiti di materiali, componenti e subsistemi.
Modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro)

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate
tutte le prescrizioni di legge in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di Appalto e negli elaborati progettuali
allegati al contratto o da questo richiamati.

Art.5
( Ordine di prevalenza delle norme contrattuali)

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel
contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati,
va osservato il seguente ordine di prevalenza:

1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2) contratto di appalto ed elaborati allegati o richiamati;

Art. 6
(Descrizione dei lavori)
I lavori oggetto del presente appalto, rientrano nella seguente categoria:

A - Categoria OG 6 unica e prevalente , classifica I importo € 258.228,00;

La categoria OG6 puod essere surrogata dal possesso dei requisiti richiesti dall’art. 90 del DPR
207/2010.

Sono subappaltabili nella misura di legge tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria unica
e prevalente.

Art. 7
(Lavori da contabilizzare a misura)
I lavori da eseguire verranno contabilizzabili totalmente a misura, con
l'applicazione dei prezzi di cui all’elaborato tecnico “Elenco Prezzi”; ai prezzi di Elenco
verra applicato il ribasso unico percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.



Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantita di lavoro da contabilizzare, saranno
determinate con misure numeriche in contraddittorio, escluso ogni altro metodo.

Art. 8
(Lavori a corpo)
Non sono previsti lavori da compensare a corpo.

Art. 9
(Cauzione provvisoria e definitiva - Ritenute di garanzia )

[ concorrenti alla gara per l’aggiudicazione del contratto non devono prestare cauzione
provvisoria. In sede di stipula del contratto, I’appaltatore deve prestare una garanzia
fidejussoria nei termini previsti dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016.

Detta garanzia pud essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da
Istituti autorizzati in base alle norme vigenti, completa di firma autenticata del fidejussore o
del soggetto in possesso dei poteri del fidejussore, intestata, quale Ente garantito,
all’amministrazione Appaltante e contenente espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale ¢ la sua operativitd entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta dell’amministrazione Appaltante beneficiaria. Per ulteriori dettagli si rimanda al
successivo art. 17.

Ferma restando la facolta di fare carico a detta ritenuta per eventuali inadempienze, al
relativo svincolo si provvede dopo ’approvazione del collaudo provvisorio.

Art. 10
(Modalita di esecuzione - Responsabilita dell’ Appaltatore)

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-
amministrativa dell’ Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme
dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e
alla salute dei lavoratori di cui ai D. 1gs 81/2008.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilita
civile ¢ penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per
infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede I'ufficio di direzione
dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del comune dove sono eseguiti i lavori o lo
studio di un professionista o gli uffici di societa legalmente riconosciuta presso lo stesso comune.

L’appaltatore sara tenuto a presentare la dichiarazione di tracciabilita dei pagamenti.

L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresi conferire per
atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con
qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione
dei lavori a norma di contratto.

In ogni caso ’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul
luogo dei lavori per tutla la durata dell’appalto, con facolta dell’amministrazione di csigere
dall’ Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e
giustificati motivi.

Resta pertanto convenuto che 1’ Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla
direzione tecnico-amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi
responsabilitd per motivi inerenti all'esecuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze

e che devono, pertanto, essere rilevati-d paltatore da ogni e q
che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.



Compete all'Appaltatore 'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le
attivitd necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari
vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali
contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri
precisati nel presente C.S.A.. Nel dettaglio I’appaltatore assume i seguenti oneri:

- alla presentazione, prima dell’inizio dei lavori, del Piano Operativo di sicurezza;

- alla elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla
propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o
forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso
rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;

- alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle
necessarie certificazioni, relative a tutti 1 materiali da installare, nonché alla effettuazione di
tutte le prove tecniche di funzionamento che la stazione appaltante riterra opportuno;

- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del
cantiere e della fruibilitd delle attivita pubbliche o private che interferiscono con i lavori da
svolgere, evitando di arrecare danni all’ambiente ed alle zone interessate;

- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi,
demolizioni o residuati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso
conoscenza,

- all’obbligo, a lavori ultimati, di eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

- provvedere a propria cura e spese, ogni qualvolta si debba procedere a lavori di scavo, a

verificare presso gli enti gestori dei sottoservizi Gas, Telefonia, Rete ENEL, ecc. la posizione

delle rispettive reti, al fine di scongiurare danni alle installazioni esistenti, nonché permettere di

effettuare i lavori di scavo in totale sicurezza.

Art. 11
(Disciplina del subappalto)

L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori ¢ subordinato al rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni,
tenendo presente che la quota subappaltabile, non pud essere superiore ai limiti di legge e che
I’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che I’ Appaltatore all’atto dell’offerta o all’atto dell’affidamento in caso di varianti in corso
d’opera abbia indicato i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in
cottimo;

2.che I’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni;

3. che ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, al momento o prima del deposito del
contratto di subappalto presso 1’ Appaltante, 1’ Appaltatore trasmetta altresi la documentazione
attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla normativa vigente
in materia ed in relazione alla categorie ¢ classifiche di lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell’ Appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa



delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi
in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Il Direttore dei lavori ed il coordinatore per I’esecuzione, provvederanno a verificare,
per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel
presente articolo.

Art. 12
(Consegna ed inizio dei lavori)

I1 presente progetto viene affidato mediante il sistema dell’ Accordo Quadro a norma dell’art. 54 del
D.Lgs 50/2016 onde consentire mediante ordini di servizio applicativi, I’esecuzione dei lavori di manutenzione
delle reti idrica e fognaria. La consegna dei lavori dovra essere effettuata entro 15 (Quindici) giorni
dalla data di stipula del contratto e coincidera con il primo ordinativo di lavoro; data la loro particolare
natura i lavori non avranno uno svolgimento continuato ma consisteranno di interventi isolati man
mano che se ne presentera la necessita.

E facolta dell’amministrazione comunale effettuare la consegna dei lavori dopo I’espletamento
della gara ed i relativi adempimenti di legge, ancor prima della stipula del contratto, sotto le riserve di
legge.

Nel caso che I’appaltatore non si presenti, nel giorno stabilito, a ricevere la consegna dei lavori
I’ Amministrazione gli assegnera un termine perentorio, non superiore a giorni 5 (cinque) consecutivi,
trascorso inutilmente il quale 1’ Amministrazione avra diritto di risolvere il contratto ed incamerare la
cauzione versata ovvero di procedere all’ esecuzione d’Ufficio in danno all’ Appaltatore, prescindendo
dalle formalita relative a tale procedimento prescritte dal vigente Regolamento per consegna sotto le
riserve di legge.
In ogni caso, all’atto della consegna definitiva, in seno al relativo verbale, sara nuovamente valutato ¢
determinato il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello assegnato, una percentuale
corrispondente all’avanzamento dei lavori realizzati.

Concreto Inizio dei lavori - L’ appaltatore dovra iniziare i lavori entro e non oltre 5 (cinque)
giorni dalla data di consegna.
Art. 13
( Durata dell’ Appalto )

Trattandosi di accordo quadro, non viene previsto il programma esecutivo dei lavori, e
competerd all’ente appaltante assegnare gli interventi man mano che se ne presenti la necessita.
Cid non pud produrre da parte dell’Appaltatore, eccezioni, riserve, richieste di indennizzo a
qualsiasi titolo formulate, perché di questo si & tenuto conto nella formulazione dei prezzi ed allo
stesso modo ne ha tenuto conto la ditta nel formulare Pofterta in sede di gara. I singoli interventi
verranno ordinati alla ditta appaltatrice dall’ente appaltante sulla base di appositi Ordini di
Servizio emanati dalla direzione dei lavori prima dell’inizio di ogni intervento; 1’appaltatore
ricevuto ’ordinativo, dovra iniziare i lavori relativi all’intervento entro le successive 12 ore ¢
portarli a compimento nel piu breve tempo possibile.

Lavori eseguiti e non ordinati per iscritto dall’Ente appaltante o non contemplati in
apposito Ordine di Servizio, non potranno essere ammessi in contabilitd; in caso di lavori da
eseguirsi con estrema urgenza, il Direttore dei lavori potra ordinarne oralmente ’immediata
esecuzione e contemporaneamente provvedere alla redazione dell’Ordine di Servizio.

L’Accordo quadre avra durata di mesi 12 decorrenti dalla consegna dei lavori e
potra concludersi anticipatamente solo per esaurimento delle somme disponibili



Art. 14
(Installazione, gestione e chiusura del cantiere
Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore)
Nell'installazione e nella gestione di ogni cantiere temporaneo, I'Appaltatore € tenuto ad

osservare, oltre alle norme dei DPR n. 547/55, n. 164/56 e n. 303/56 e del decreto legislativo n.
81/2009, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla
specificita dell’intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento
edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di
LENTINI, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai
requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto gia specificato ai precedenti articoli, sono a carico dell'Appaltatore,

gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati, di cui I’Appaltatore ha tenuto conto nella
formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di
qualsiasi natura:

D

2)

3)

4

5)

6)

7

8)

9

il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore
dei lavori, qualora necessario;

I’accertamento dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti - aeree, superficiali o
interrate - o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne
disponga lo spostamento, questo potra essere effettuato  attraverso prestazioni da
compensare in economia;

l'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano
particolare giurato;

l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il
servizio ¢ la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per
l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;

la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per
'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio
del cantiere e per I'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi,
lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le
utenze ¢ i consumi dipendenti dai predetti servizi;

la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati
dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi €
recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie
autorizzazioni;

l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di
notte, nonché 'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumita delle
persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilita e per evitare pericoli per I’interferenza
con eventuali altre attivita in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attivita di
eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;

la manutenzione della viabilita pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la
rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme
comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle
disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla
direzione lavori;

la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse
necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attivita in
corso o I'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;



10) l'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori siano
impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia eseguite;

11) l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli
infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di
sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono

modifiche e integrazioni, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento ¢,
ove previsto, del piano generale di sicurezza;

12) la fornitura all’ Appaltante copia di almeno sei fotografie a colori 10x15, dimostrative , per
ogni intervento di manutenzione, dello stato di avanzamento dei lavori;

13) la fornitura dell’energia elettrica per tutti i macchinari da utilizzare per 1’esecuzione dei
lavori.

14) la eventuale fornitura di mano d’opera, materiali € mezzi d’opera in economia, da registrare
nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano d’opera;

15) la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche
e della consistenza delle reti realizzate, completi di indicazioni relative alla posizione e
profonditd dei pozzetti d’ispezione, quote di scorrimento, € quanto altro necessario per
soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione degli impianti di rete idrica realizzati,

16) la consegna di tutta la documentazione relativa ad apparecchiature, componenti €
attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalita di uso e manutenzione €
quanto altro necessario per la relativa gestione ¢ manutenzione degli impianti realizzati.

17) la pulizia di tutte le opere realizzate ¢ degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera
provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione
dei lavori in relazione alla data di presa in consegna.

Art. 15
(Strutture e impianti)
Con la sottoscrizione del contratto d'appalto ¢ della documentazione allegata
I'Appaltatore, in conformita di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma di
avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;

Art. 16
(Campionature e prove tecniche)

Per quanto attiene “accettazione, qualita ed impiego dei materiali”, costituisce onere a
carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e percio senza titolo a
compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestivita, di propria iniziativa o, in difetto,
su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali,
semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a
individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformita alle prescrizioni contrattuali e
integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima
dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di
servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati ¢, ove del caso, controfirmati dal
Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a
collaudo nei locali messi a disposizione dell’ Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

Sono a carico dell’ Appaltatore, le ulteriori prove ed analisi, che la direzione dei lavori o
I’organo di collaudo possono disporre per stabilire I’idoneita di materiali o componenti.

necessari per l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori



e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento del corretto
funzionamento, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.

Art. 17
(Assicurazioni)
GARANZIA CONTRATTUALE:

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 ¢
s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia ¢ indicato nella misura massima del 10
per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia
superiore al venti per cento, 'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
ventl per cento. La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario
la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, & ridotto secondo le modalita indicate
dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia definitiva ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla
osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale
la garanzia ¢ prestata.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e



prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e possono incamerare la garanzia per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appalto.

“In caso di rag  pamenti oranei le garanzie ussorie € le'g  zie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs.
1.50/2016 € s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione
al concorrente che segue nella graduatoria.

E' facolta dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da
eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita. L'esonero dalla prestazione della garanzia
deve essere adeguatamente motivato ed & subordinato ad un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione.

COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI:

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I'Appaltatore ¢ obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare ¢ fissato in un importo pari a quello del contratto.
Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 18
(Contabilizzazione e liquidazione dei lavori)

In relazione alla natura di “contratto normativo” dell’Accordo Quadro”, non ¢
consentita la corresponsione di anticipazione sul prezzo d’appalto.

Il Direttore dei lavori dell’ Appaltante, in base alla contabilita delle opere in corso,
redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvedera alla redazione di
stati di avanzamento dei lavori ogni qualvolta si raggiunga I’importo netto minimo di €
20.000,00, (curo Ventimila/00) esclusi completamente i materiali a pi¢ d'opera.
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Sulla base degli stati d'avanzamento il Responsabile del procedimento provvedera a
redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio
dell’ Appaltante per la relativa liquidazione.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata come segue:

a) - per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, deducendoli
esplicitamente dall’Elenco Prezzi di progetto oppure dal Prezziario regionale di riferimento;

b) - per quanto concerne le opere a misura, applicando alle quantita dei lavori progressivamente
eseguiti 1 prezzi unitari riportati nel Allegato “Elenco Prezzi”, decurtati del ribasso
offerto dalla ditta aggiudicataria;

Si procedera alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di
pagamento solo dopo accertata I'ultimazione dei lavori.

Allo svincolo delle garanzie fidejussorie contrattuale e di responsabilita civile verso
terzi si procedera alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 19
(Prezzo chiuso)
Al presente appalto non si applica la revisione prezzi.

Art. 20
(Norme relative ai termini per la esecuzione dei lavori)
(Penali in caso di ritardo)
I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati a seconda degli ordinativi impartiti
di volta in volta dal direttore dei lavori.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e
continuativa conduzione:

1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che 1'Appaltatore ritenesse di effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;

3) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai
fini dell’approvazione al subappalto che I’ Appaltante deve effettuare entro il termine di 30
giorni;

4) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove
sugli impianti;

5) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente
ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori
adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato;

6) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore € maestranze.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’inizio o nell’ultimazione dei
lavori, oggetto dei singoli interventi, di cui all’art.13, il responsabile del procedimento applica
all'Appaltatore, a titolo di penale, una decurtazione sull'importo del conto finale pari allo 1,00
per mille dell'ammontare netto contrattuale ¢ comunque complessivamente non superiore al
10%; tale penale potra essere applicata solo se venga dimostrato un comportamento
omissivo o negligente dell’appaltatore e non potra essere comminata nel caso dovessero
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verificarsi contemporaneamente una pluralita di guasti non riparabili tutti nello stesso
giorno.

Art. 21
(Ultimazione dei lavori - Gratuita manutenzione - Collaudo)

dell’Appaltante, il quale provvede ad effettuare, previa fo  ale convocazione dell’appaltatore,
il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, in caso di esito
positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall’  paltatore o da suo rappresentante ed a
trasmetterlo al Responsabile del procedimento per la relativa conferma.

Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del
procedimento all’ Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.

Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei
lavori redige il conto finale € lo trasmette al Responsabile del procedimento, unitamente a
propria relazione.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal suo
rappresentante, entro 10 giorni dall'invito che il Responsabile del procedimento provvede a
rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Le operazioni di collaudo, dovranno concludersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione

conto finale.
Come gia previsto al precedente atticolo 14, 'Appallatore & enulv a provvedere alla
custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per te le opere e

dell’ Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate.

dell’ Appaltante, alla cui esecuzione 1'Appaltatore non abbia provveduto nei te  ini che gli siano
stati prescritti, sono eseguiti dirett ente dall’Appaltante stesso, con addebito della relativa
spesa all' Appaltatore inadempiente.

Art. 22

Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, 1' paltatore ¢ obbligato ad applicare
integralmente i vigenti contratti collettivi di lavoro relativi al settore di appartenenza.

I suddetti obblighi vincolano 1'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dimensione ¢ da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla
Direzione lavori dell’Appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, I’ Appaltante
medesimo ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli
organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.

La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non
consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 23

L’ Appaltante pud dichiarare rescisso il contratto nei seguenti casi
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a) a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal Direttore dei lavori su indicazione
del Responsabile del procedimento, nei modi e nei termini dettati dal vigente Regolamento
dei lavori pubblici e/o delle linee Guida dell’ANAC.

Nei casi di rescissione del contratto, di riappalto per il completamento dei lavori a
carico dell’ Appaltatore inadempiente, la comunicazione della decisione assunta dall’ Appaltante
¢ fatta all'Appaltatore da parte del Responsabile del procedimento nella forma dell'ordine di
servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
l'accertamento, da parte dell’ Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti e la
redazione dell’inventario di materiali, macchine ¢ mezzi d’opera di cui si intenda prendere
possesso perché utilizzabili ai fini dell’affidamento dei lavori di completamento al secondo
classificato.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Responsabile del procedimento si
fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e 1'Appaltatore o suo rappresentante -
ovvero, in mancanza di questi, con I’assistenza di due testimoni - alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature ¢ mezzi d’opera debbano
essere mantenuti a disposizione dell’ Appaltante medesimo per la eventuale riutilizzazione e alla
determinazione del relativo costo.

A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e
attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere
completato, salvo, in caso di inadempienza, I'esecuzione dello sgombero ¢ il deposito di materiali
¢ attrezzature a spese dell'Appaltatore inadempiente.

Se il verbale non ¢ redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell’ Appaltatore,
viene comunicato per ogni ulteriore effetto all’ Appaltatore medesimo a mezzo di ufficiale giudi-
ziario a cura dell’ Appaltante.

Lo stesso Appaltante procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel
possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuto affidamento dei lavori di completamento al
secondo classificato o dopo la eventuale aggiudicazione del relativo appalto, nelle more del
quale I'Appaltatore inadempiente ¢ tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del
cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature lasciati a disposizione
dell’ Appaltante, la cui presa formale in consegna potra avvenire soltanto dopo la definitiva
aggiudicazione dei lavori di completamento.

All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dell’ Appaltatore che deve
provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente - con apposito
stato di consistenza redatto in contraddittorio con 1’ Appaltatore inadempiente e con I’ Appaltatore
subentrante o, in assenza del primo, con 1’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e
attrezzature da consegnare all’ Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non
utilizzabile.

Con la sottoscrizione del contratto 1'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio
incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle
ipotesi di rescissione del contratto e di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo,
con conseguente riappalto dei lavori di completamento.

Art 24
(Modalita di intervento)

In caso di necessita di interventi I’Ufficio Tecnico Comunale chiamera la Ditta verbalmente o
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telefonicamente prima e per iscritto poi; in modo che entro le successive 12 (dodici) ore dalla chiamata
siano iniziati i lavori. E’ compito del Direttore Tecnico della Ditta la programmazione dell’intervento. i
mezzi. le attrezzature, e mano d’opera necessari ad assicurare il lavoro finito a regola d’arte.

Per quanto riguarda gli interventi urgenti (pronto intervento), atti all’eliminazione di quei casi
imprevedibili il cui permanere possa recare pericolo alla incolumita pubblica, la ditta dovra iniziare
immediatamente i lavori necessari, non appena ricevuta la comunicazione verbale, telefonica o scritta,
da parte del Direttore dei Lavori, o dal Tecnico reperibile di turno ovvero da parte dei VV.UU.

La ditta dovra garantire il servizio di pronto intervento nei casi descritti al precedente capoverso
anche nei giorni festivi e prefestivi ed in tal caso, a norma del contratto collettivo nazionale di
lavoro 2022 avra diritto alle seguenti maggiorazioni del costo della manodopera:

per lavoro festivo 45% per operai e impiegati;
« per lavoro festivo notturno 50% per operai e impiegati.

Art 25
(Definizione del contenzioso)

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attivera il procedimento dell'accordo
bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attivera l'accordo bonario
per la risoluzione delle riserve e valutera 'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai
fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno
essere oggetto di riserva gli aspctti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26
del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. € 1.

1l direttore dei lavori dard immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve, trasmettendo nel pill breve tempo possibile una propria relazione riservata.

11 responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori ¢, ove
costituito, dell'organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di
accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso
'ANAC con le modalita previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 € s. m. e i.. Se la
proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario ¢
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione
appaltante.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine
per l'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.

Art. 26
(Spese contrattuali - Oneri fiscali)

Sono a carico csclusivo dcll'Appaltatore, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla
stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresi, le imposte € in genere qualsiasi
onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle
forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche
qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell’ Appaltante.

L'imposta sul valore aggiunto ¢ regolata come per legge.
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CAPO 2°
Qualita, provenienza dei materiali e componenti da impiegare, modalita di
esecuzione lavori e ordine da tenersi nell’andamento dei lavori.

Art. 1
(Qualita e provenienza dei materiali)
Condizioni di accettazione - prove su materiali - [ materiali occorrenti per la costruzione delle
opere appaltate dovranno essere fornite a totale cura e spese dell’ Assuntore ed a tempo debito in modo
da assicurare 1’ultimazione dei lavori nel termine assegnato.

Detti materiali saranno delle migliori qualita rinvenibili in commercio, scevri da ogni difetto e
lavorati secondo le migliori regole d’arte. Prima di essere impiegati dovranno essere sottoposti
all’approvazione del Direttore dei Lavori, il quale ha facolta di sottoporli alle prove prescritte e 1i
rifiutera se li trovera difettosi. di cattiva qualita o comunque non rispondenti ai requisiti qui di seguito
indicati.

I materiali rifiutati dovranno essere asportati subito dai cantieri. Qualora per eccezione ne fosse
concesso il deposito provvisorio nei cantieri, la Direzione dei Lavori avra il diritto di prendere al
riguardo ed a spese dell’impresa tutte le precauzioni che stimera convenienti per evitare che siano
impiegati nei lavori.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere in ogni momento prove sui materiali, sulle malte e sui
conglomerati, sia prima che dopo il loro impiego. Le prove saranno effettuate presso i laboratori
ufficiali a cura e spese dell’Appaltatore. Il prelevamento dei campioni sara effettuato in
contraddittorio.

Materiali per tubazioni - Per accertare la buona qualita del materiale impiegato nella fabbricazione di
tubi di qualunque genere, la esattezza della lavorazione, il perfetto funzionamento degli apparecchi di
manovra, il dimensionamento delle tubazioni ¢ la loro corrispondenza all’'uso cui devono servire,
I’ Amministrazione avra ampia facolta di far sorvegliare la lavorazione in officina a mezzo di propri
incaricati e di sottoporre i materiali e le tubazioni a tutte le prove e verifiche di collaudo che saranno
ritenute necessarie.

Allo scopo, I’impresa indichera, subito dopo la consegna dei lavori, la Ditta fornitrice la quale dovra,
durante la lavorazione, dare libero accesso nella propria officina agli incaricati dell’ Amministrazione
appaltante e prestarsi in ogni tempo affinché essi possano verificare se sono esattamente osservate le
prescrizioni di fornitura.

Art. 2
(Norme per la misurazione e la contabilizzazione dei lavori)

La quantita dei materiali provvisti a pi¢ d’opera e dei lavori a misura sara determinata con
metodi geometrici, ovvero a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell’Elenco prezzi.

[ lavori saranno liquidati in base alle dimensioni effettivamente eseguito e nei limiti pero delle
misure fissate dal progetto e prescritte con apposite ordine di servizio dalla Direzione dei Lavori, anche
se dalle misure di controllo rilevate dagli incarichi dovessero risultare superfici, spessori, lunghezze,
cubate, pesi. ecc., superiori e quali che siano le ragioni cui tali maggiori quantita siano dovute, anche se
inevitabili.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori quantita se
ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate quantita minori di quelle in progetto ed ordinate e 1I’Impresa
sara tenuta ai necessari rifacimenti a suo carico.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei
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lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione dei Lavori e
dell’impresa. Resta sempre salva, in ogni caso. la possibilita di verifica e di rettifica, anche in occasione
della operazioni di collaudo.

- In tutti i prezzi degli scavi si intendono compresi €
compensati. oltre agli oneri particolari che verranno appresso richiamati, anche tutti gli oneri generali

- taglio di piante ed estirpazione di ceppaie e radici, rimozioni di trovanti ecc.;

- puntellamenti armature, sbadacchiature di qualsiasi tipo ed entita, escluse solamente quelle a cassa
chiusa;

- aggottamenti. qualunque sia il metodo col quale essi vengono effettuati e per” qualsiasi entita da
aggottare,

- materiali e mezzi d’opera di qualsiasi genere. anche coperti da brevetti, per dare il lavoro compiuto a
regola d’arte;

- ponteggi, puntelli, protezioni e ripari per garantire I’incolumita degli operai e dei terzi contro ogni
pericolo.

- Tutti i maggiori oneri che I’impresa dovra sopportare per salvaguardare I’integrita di canalizzazioni di
qualsiasi genere, incontrate nel corso dell’esecuzione degli scavi, si intendono compensati con 1 pezzi
previsti in Elenco.

Per scavi a sezione aperta o di sbancamento si intendono quelli eseguiti per splateamenti, trincee di
apertura di sedi stradali e relativi cassonetti, cunette, piazzali. spianamento per opere d’arte, ecc.
compresi gli scavi incassati a grandi sezioni per I'impianto di grandi manufatti eseguiti su vaste
superfici ove sia possibile 1’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, anche se
per questo I’Impresa dovesse formare opportune rampe provvisorie.

1 volume degli scavi a sezione aperta o di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni
ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I’impresa prima che inizino gli scavi
ed all’atto della misurazione.

Nei prezzi degli scavi a sezione aperta o di sbancamento ¢ compreso il carico sui mezzi di trasporto
delle materie di risulta dello scavo, da portare a discarica: ¢ escluso invece il trasporto a rifiuto.

Per scavi incassati a sezione obbligata si intendono quelli chiusi su tutti lati da pareti. di norma
verticali e riproducenti il perimetro dell’opera, solo perd in quanto effettuati al di sotto del piano
orizzontale passate per il punto pil depresso del terreno naturale o di quello raggiunto con i precedenti
scavi.

Questo piano sara determinato, a giudizio della Direzione dei Lavori, o per Iintera area di
fondazione o per parti in cui questa pud essere suddivisa in relazione sia alle accidentalita del terreno,
sia alle quote dei piani finiti di fondazione.

L’impresa potra eventualmente eseguire gli scavi incassati, ove ragioni speciali non lo vietino, anche
con pareti a scarpata; in tale ipotesi. tuttavia, non sara pagato il maggior scavo eseguito e I'Impresa
dovra provvedere successivamente, a sue cura e spese, al riempimento dei vani rimasti intorno alle
murature con materiali adatti ad ai necessari costipamenti e ricarichi sino al piano del terreno naturale
primitivo.

Nei prezzi degli scavi a sezione obbligata ¢ compresa I’elevazione delle materie scavate ed il loro
allontanamento dall’orlo del cavo ad una distanza sufficiente a consentire il banchinaggio dei materiali
da impiegare nella costruzione dei manufatti ed il regolare movimento dei mezzi d’opera; ¢ escluso il
carico sui mezzi ed il trasporto a rifiuto dei materiali di supero.

Gli scavi incassati a sezione obbligata, in sede di valutazione, verranno divisi in zone definite, su
ogni sezione verticale, da piani orizzontali distanti fra loro m2 a partire dalla quota del piano di
campagna o di quello raggiunto con precedenti scavi, come sopra precisato.

Con i prezzi previsti per gli scavi incassati a sezione obbligata verranno pagati anche quelli eseguiti
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per ’apertura di canali di scarico a cielo aperto.

L’apertura del cavo per la sede delle condotte interrate e delle canalizzazioni di scarico dei manufatti
sara valutata con gli appositi prezzi di elenco. Il computo dei volumi sard eseguito per tratti compresi
fra sezioni opportunamente scelte, in ciascuno dei quali non vari sensibilmente né 1’andamento del
terreno n¢ la livelletta della condotta, moltiplicando la lunghezza orizzontale di ciascun tratto per la
media aritmetica delle aree delle sezioni che lo determinano. Tali aree, qualunque sia la profondita
dello scavo o I’inclinazione delle pareti, saranno calcolate con la formula seguente:

S=(L+0,15h):h

in cui L ¢ la larghezza minima effettiva dei fondo del cavo di cui all’art.26 ¢) ed h & ’altezza tra il
fondo medesimo ed il piano stradale, o quello del terreno naturale, o quello precedentemente raggiunto
con lo sbancamento.

Nel caso di due condotte parallele da porsi in opera con un unico scavo, con piani di posa a quote
diverse, detta L la larghezza del fondo fossa della condotta inferiore, calcolata sempre come precisato
nell’art. 26 c),ed 1 la larghezza del piano di posa della condotta superiore, che verra stabilita caso per
caso dalla Direzione dei Lavori, H ed h le rispettive profondita medie del piano superiore, come sopra
definito, al fondo della fossa rispettivamente della condotta inferiore e superiore, ’area di scavo sara
valutata con la formula:

S ~(L+0,15H)H+1-h

I traversori saranno considerati come terreno scavato; nel calcolo dei volumi di scavo non si terra
conto degli scavi necessari per le nicchie e per le murature di contrasto e di ancoraggio. intendendosi
tali maggiori scavi compensati con i prezzi di elenco e con L’adozione delle formule indicate.

Con gli stessi prezzi si intendono compensati tutti gli oneri relativi alle modalita di scavo, alla
demolizione delle vecchie murature abbandonate negli scavi .nonché alla pulizia, spianamento,
livellamento ¢ costipamento del fondo del cavo, da eseguire, su richiesta della Direzione dei Lavori,
anche con I’'uso di mezzi meccanici.

Net prezzi stessi sono inoltre compensati tutti gli oneri per il mantenimento del cavo aperto fino ad
ultimazione delle prove sulle condotte.

Nei prezzi stessi € compresa 1’elevazione delle materie scavate ed il loro allontanamento dall’orlo del
cavo ad una distanza sufficiente a consentire il banchinaggio delle tubazioni stesse; & escluso invece il
carico sui mezzi ed il trasporto a rifiuto dei materiali di supero. Nel caso in cui la Direzione dei Lavori
vietasse I’impiego di mezzi meccanici, lo scavo verra eseguito a mano; in tal caso I’elevazione dei
materiali sara eseguita a mano, anche con piu paleggiamenti, o con elevatori, escludendo in ogni modo
I’impiego. a qualsiasi titolo, degli escavatori.

-Letti di posa, ricoprimenti, rinterri e rilevati.

Il prezzo per la formazione del letto di posa delle condotte, eseguite con uno spessore minimo di cm
15, sara applicata contabilizzando la superficie del fondo cavo quale risulta. Nel prezzo si intendono
compresi € compensati: la fornitura della pozzolana vagliata o della sabbia, il collocamento in opera e il
compattamento, fino al grado di costipamento richiesto dalla Direzione dei Lavori, eseguito con mezzi
meccanici ed intercalando con successive bagnature.

Il prezzo per il rinfianco e ricoprimento delle tubazioni interrate sara applicato contabilizzando il
volume di ricoprimento in base alla sezione di scavo teorica ordinata, dal piano di posa dei tubi fino a
cm 30 al di sopra della generatrice superiore esterna, ¢ detraendo il volume del tubo calcolato sul
diametro esterno.

Non si terra conto del volume di riempimento delle nicchie. intendendosi tale maggiore volume
compensato con il prezzo di elenco. Nel prezzo ¢ compresa la fornitura del materiale di riempimento, il
collocamento in opera e il compattamento. fino al grado di costipamento richiesto dalla Direzione dei
Lavori, eseguito anche con mezzi meccanici ed intercalando con successive bagnature.

Per il rinterro dei cavi sono previsti in elenco prezzi differenti a secondo del materiale impiegato. I
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prezzi verranno applicati, nel caso di rinterro di cavi eseguiti per la posa delle condotte,
contabilizzando il volume di rinterro in base ai dati della sezione teorica di scavo, precedentemente
definita, a partire da cm 30 al di sopra della generatrice esterna dei tubi.

Nel caso di rinterro da eseguire sui manufatti interrati, i prezzi verranno applicati contabilizzando
il volume teorico di rinterro, come se i cavi da interrare fossero stati sempre eseguiti a pareti verticali,

onere gia compensato nei prezzi degli scavi a sezione obbligata.

Nei prezzi per il rinterro dei cavi, oltre gli oneri particolari sopra previsti e quelli relativi allo
spostamento o al trasporto delle terre da impiegare, sono compresi anche gli oneri per il
selezionamento, la vagliatura ¢ la miscelazione della terre, i paleggiamenti occorrenti. lo spandimento,
il costipamento, la bagnatura e gli opportuni ricarichi dopo I’assestamento.

Nel caso d’impiego di terre provenienti da cave di prestito sono compresi e compensati nel prezzo
relativo anche lo scavo delle terre necessarie € le spese relative ai diritti di cava.

Art. 3

(Modalita di esecuzione dei lavori)
Tracciamenti - Sono a carico dell’Impresa tutte le operazioni di tracciamento e livellazione;
'Impresa stessa assume la completa responsabilita della esecuzione dei tracciamenti delle opere
secondo i disegni che la Direzione dei lavori le consegnera e resta inoltre responsabile della
conservazione dei capisaldi di livellazione e dei picchetti che le saranno eventualmente affidati, sia
prima che durante la esecuzione dei lavori, fino al collaudo. I lavori dovranno essere sospesi, senza
diritto a compenso, se cio fosse dalla Direzione dei Lavori riconosciuto necessario per le verifiche che
la stessa intendera eseguire.
L’Impresa non potra mai invocare a suo discarico le eventuali verifiche che fossero state eseguite dalla
Direzione dei Lavori su opere erroneamente tracciate e resta in ogni caso obbligata alla esecuzione a
sue spese di quanto la Direzione dei Lavori stessa riterra di ordinare per la necessaria correzione, fino
alla totale demolizione e ricostruzione delle opere stessa.
Norme generali per gli scavi
L’Impresa & tenuta ad adottare i sistemi, i mezzi d’opera. i materiali che risultino pit convenienti ai fini
dell’economia generale delle opere. e che siano stati riconosciuti dalla Direzione dei Lavori piu
rispondenti alla buona riuscita ed al regolare andamento dei lavori.
Qualora nel corso degli scavi meccanici venissero incontrati reperti archeologici, I’impresa fermera 1
lavori in quel punto, spostandosi in altra zona in attesa dell’eventuale intervento di competenza della
Soprintendenza delle Antichita. in tali zone la Direzione dei lavori potra disporre che i lavori siano
eseguiti con modalita particolare.
Resta stabilito che I’impresa ¢ in ogni caso responsabile dei danni che possono derivare dai lavori alle
canalizzazioni ed ai reperti archeologici incontrati negli scavi. lungo le strade di ogni genere ¢
categoria, sia durante 1’ esecuzione dei lavori per 1’apertura dei cavi, che per tutto il tempo in cui questi
resteranno aperti, I’impresa dovra adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la liberta e la
sicurezza del transito ai pedoni, agli animali e ai veicoli. per questo I'impresa € obbligata a collocare
ponteggi, passerelle. ripari, segnali, ovunque se ne presenti I’opportunita.
L’ Impresa, comunque. dovra porre particolare cura affinché non siano danneggiate le tubazioni, i cavi €
le canalizzazioni di qualsiasi genere clic potranno incontrarsi negli scavi; essa dovra anche fare in
modo che, con I’impiego di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, siano mantenute le dette
canalizzazioni con assoluta sicurezza nella loro primitiva posizione garantendone la continuita di
esercizio.
Per quanto riguarda le canalizzazioni delle fogne, esse dovranno essere lasciate in sito ove ci0 sia
poss1 se 1mnvece necessario
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acque con raccordi provvisori.

Prima dell’inizio dello scavo per la posa dei singoli tronchi delle condotte I’impresa dovra eseguire
cavi preliminari di indagine nella misura necessaria all’esatta identificazione della posizione delle
canalizzazioni dei pubblici servizi e degli eventuali resti archeologici.

Le pareti degli scavi non dovranno avere blocchi sporgenti o massi pericolanti. che dovranno essere in
ogni caso abbattuti od asportati a spese e cura dell’ Impresa.

Qualora per la natura e consistenza delle materie da scavare, per il genere dei lavori che si eseguono. o
per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare. sbatacchiare ed armare le pareti dei scavi, di
qualsiasi tipo o profonditd, I'impresa dovra provvedervi di propria iniziativa, adottando tutte le
precauzioni necessarie per impedire smottamenti ¢ franamenti e per assicurare il piu possibile da ogni
pericolo gli operai.

Resta stabilito che, quali che siano i provvedimenti adottati, I’impresa stessa sara in ogni caso |’unica
responsabile di eventuali danni alle persone ed alle cose comunque derivanti o connesse con
I’esecuzione dei cavi.

L’Impresa dovra provvedere inoltre a mantenere, a sua e spese. I’aggottamento e il deflusso naturale
delle acque di qualsiasi provenienza e curare di togliere ogni impedimento che si opponesse al deflusso
stesso ed ogni causa di rigurgito. anche ricorrendo all’apertura di canali fugatori. L’impresa dovra
inoltre adottare ogni accorgimento allo scopo di evitare che le acque meteoriche e quelle comunque
scorrenti in superficie si riversino nei cavi. Per tali provvedimenti non verranno corrisposti compensi
particolari, essendo i relativi oneri previsti € compensati nei prezzi degli scavi.

Gli scavi all’aperto si suddividono in

-scavi di sbancamento;

-scavi a sezione obbligata;

-scavi per I’apertura dalla sede delle condotte.

Per la distinzione fra le varie categorie si rimanda al successivo Capo VII relativo <<Norme per la
misurazione e contabilizzazione dei lavori>> ed alle voci dell’Elenco Prezzi.

Scavi di sbancamento e scavi e sezione obbligata.

Prima di porre mano agli scavi I’impresa ¢ obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro
in modo che risultino indicati i limiti degli scavi stessi e degli eventuali riporti in base alla sagoma e
alle dimensioni delle opere da costruire.

L’Impresa dovra montare le modine necessarie a determinare con precisione 1’andamento delle
scarpate, curandone, dopo la loro apposizione, la conservazione in sito.

L’Impresa dovra consegnare gli scavi al giusto piano prescritto, con scarpate regolati e spianate, con i
cigli ben tracciati e regolari, compiendo a sue spese. durante 1’esecuzione dei lavori e fino al collaudo,
le eventuali riprese e sistemazione delle scarpate e banchine.

Scavi per I’apertura della sede delle condotte

Gli scavi per la posa in opera delle condotte ¢ delle canalizzazioni di scarico dei manufatti dovranno
essere effettuati seguendo in tutto ed esattamente gli ordini della Direzione dei Lavori e gli elementi
contenuti nelle sezioni tipo di scavo riportante nei disegni allegati.

La larghezza L del fondo dei cavi per la posa delle tubazioni non dovra essere inferiore a quella che
risulta dalla seguente formula:

L-1,2D + 0,40

in cui D rappresenta il diametro nominale in metri della tubazione da posare. In casi particolari la
Direzione dei Lavori potra ordinare una larghezza L diversa dalla suddetta.

Nel caso di due tubazioni da posare nello stesso cavo la larghezza minima del fondo del cavo risultera
dalla seguente formula:

L=b+1,20( D’ +D”)/2 +0.40

in cui b ¢ la distanza fra la proiezione orizzontale degli assi delle condotte, fissate caso per caso della
Direzione dei Lavori a suo giudizio insindacabile, D’D” sono i diametri nominali.
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Tale formula ¢ applicabile soltanto nei casi in cui le due tubazioni debbano essere posate sullo stesso
piano di fondo fossa.

Se le due condotte ,pur essendo parallele, hanno piani di posa a differenti quote, e sempreché le
scarpate delle relative fosse, sulle basi delle lunghezze minime sopra stabilite, interferiscano tra loro,
verra eseguito un unico scavo per posa delle due condotte.

imprevedibili, si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato e alle livellette di posa, tali
varianti verranno eseguite in base all’ordine esplicito e secondo i nuovi dati forniti dalla Direzione dei
Lavori.

Resta pertanto tassativamente stabilito che non sara tenuto conto degli scavi eccedenti i dati suddetti, né
della maggiore profondita a cui 1’appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione dei Lavori.

La profondita di scavo sara riferita ad appositi picchetti o caposaldi, ubicati in posizione conveniente
durante 1’esecuzione dei lavori di scavo dovra essere usata la massima cura per la conservazione dei
picchietti e dei vertici che individuano il tracciato.

Il cavo dovra essere dotato di apposite nicchie, sufficientemente ampie per consentire la comoda
esecuzione delle giunzioni e relativi coprigiunti.

La Direzione dei Lavori, fermo restando detto nel Capo VI per la valutazione dei volumi di scavo,
potra imporre limitazioni circa I’inclinazione delle pareti ¢ la sagomatura delle stesse ogni qualvolta
essa ritenga che, in relazione al sistema e mezzo d’opera adottati, possa risultare pregiudicata la
stabilita delle opere circostanti. la buona conservazione degli alberi limitrofi, ecc.

11 fondo dei cavi dovra essere ben spianato; non saranno ammesse sporgenze o infossature superiori a 5
cm rispetto ai piani delle livellette ordinarie.

Materiali di risulta degli scavi

[ materiali di risulta degli scavi che debbano poi essere reimpiegati per la formazione dei rinterri o
rilevati dovranno essere di norma deposti lateralmente al cavo e sistemati in modo da impedire che i
cavi siano invasi dalle acque meteoriche superficiali e dagli scoscendimenti e smottamenti del
materiale depositato. L’Impresa dovra inoltre curare che detti materiali non rechino ostacolo al transito
delle persone e dei veicoli, all’accesso ai fabbricati e alle manovre degli operai necessarie per
’esecuzione dei lavori ed & a tale fine obbligata a collocare a sue spese ponteggi. passerelle, ripari e
segnali ovunque se ne presenti la necessita e la convenienza.

Qualunque danno si verificasse in dipendenza delle sistemazione del materiale di scavo dovra essere
prontamente riparato a cura e spese dell’Impresa, in modo da non intralciare 1’ulteriore sviluppo dei
lavori.

La Direzione dei Lavori & riservata la facoltd insindacabile di vietare all’impresa il deposito delle
materie di scavo, o di quelle provenienti da cave di prestito, nelle zone dove il terreno non presenti
sufficiente stabilitd oppure dove I’eccessivo carico del materiale depositato possa danneggiare
canalizzazioni eventualmente esistenti nel sottosuolo. Le materie scavo depositate, in tal caso,
dovranno essere riprese ¢ trasportate in luoghi adatti, senza che per cid possa competere all’impresa
alcun compenso.

I materiali di risulta dagli scavi che non siano destinati ad essere reimpiegati per rinterro o rilevato
dovranno cssere immediatamente allontanati dal cantiere e trasportati a rifiuto su apposite arce che
I’impresa dovra provvedere a sua cura e spese nel luogo che riterra conveniente, previo benestare delle
Direzionc dci Lavori e ’ottenimento delle prescritte autorizzazioni nel caso in cui le discariche
debbano essere effettuate in zone soggette a tutela dell’ambiente ai sensi delle Leggi vigenti in materia.
Norme generali per i collocamenti in opera.

La posa in opera di qualsiasi materiale o manufatto consistera in genere nel suo prelevamento dal
deposito di cantiere, nel suo trasporto in sito, eseguito con qualsiasi mezzo anche meccanico.

collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profonditd ed in qualsiasi
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posizione. in tutte le lavorazioni accessorie quali taglio di strutture, fissaggio adattamento, stuccature e
riduzioni in pristino delle opere murarie attraversate.

La posa in opera dovra essere eseguita con tutte le cure e le cautele richieste, provvedendo a proteggere
il materiale o manufatto collocato in opera da eventuali danni.

Collocamento di opere metalliche.

[ manufatti metallici quali cancellate, ringhiere, grate, telai fissi, scale alla marinara, ecc. saranno posti
in opera fissandoli alle strutture di sostegno mediante grappe di ferro murate direttamente o assicurate o
a controtelai gia posti in opera a murature rustiche.

[ manufatti in carpenteria pesante dovranno essere montati in opera da operai specialisti. Il montaggio
dovra essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quelle parti che non
coincidessero perfettamente e tenendo opportuno conto degli effetti delle dilatazioni.

Collocamento di tubazioni per scarichi, ecc.

Le tubazioni per edilizia che verranno poste in opera per scarichi, fognature. drenaggi, irroratori.
pluviali, ecc., dovranno essere sistemate secondo i disegni di progetto e le indicazioni che verranno
date dalla Direzione dei Lavori. In ogni caso dovranno essere collocate in modo da essere facilmente
ispezionabili, specie in corrispondenza dei giunti.

Le tubazioni dovranno assicurare un perfetto funzionamento per lo scopo cui sono destinate; e pertanto
dovra essere particolarmente curata la loro posa in relazione alle pendenze assegnate, alla loro
resistenza ad eventuale sovraccarichi per quelle interrate, alle dilatazioni per quelle esterne, alla tenuta
dei giunti alle condizioni di appoggio e di ancoraggio.

Tanto le tubazioni idrauliche a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate prima della
loro messa in funzione: nel caso che si manifestino delle perdite, anche di lieve entita, dovranno essere
riparate e rese stagne a tutta cura e pese dell’impresa.

Trasporto e posa in opera delle tubazioni e delle relative apparecchiature.

Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere sui materiali, dovranno essere eseguiti con
la maggior cura possibile in modo da evitare rotture, crinature e danneggiamenti in genere ai materiali
ed al loro rivestimento: in particolare il sollevamento delle tubazioni provviste di rivestimento
bituminoso esterno dovra essere effettuato esclusivamente mediante I’impiego di fasce di larghezza
idonea ad assicurare la perfetta integrita del rivestimento. Comunque, tutti gli eventuali danni causati ai
materiali dalle operazioni suddette sono a carico dell’impresa, la quale dovra sostenere tutte le spese
per la riparazione o la sostituzione di quelli danneggiati.

Al momento della consegna I’impresa ha 1’obbligo di accertarsi, a totale sua cura e spese, che i
materiali che riceve in consegna non abbiano subito danni rilevabili a vista, segnalando alla Direzione
dei Lavori prima dell’inizio delle operazioni di trasporto, le irregolarita eventualmente riscontrate.
Qualora I’impresa non ritenesse opportuno procedere a tale controllo, il materiale sard consegnato e
prelevato a suo rischio e quello che in un secondo tempo risultasse difettoso dovra essere sostituito a
Suo cura € spese

Accettazione a pi¢ d’opera dei materiali forniti dall’impresa

Le tubazioni, i pezzi speciali, le apparecchiature, ecc., forniti dall’Impresa verranno trasportati nei
cantieri di lavoro, previo benestare che li incaricati della Direzione dei Lavori avranno rilasciato a
seguito dei controlli e delle prove eseguite in officina.

Il trasporto dei materiali stessi dagli stabilimenti di costruzione a pi¢ d’opera verra effettuato a
completa cura ¢ spese dell’Impresa. Ogni partita di materiali approvvigionati in cantiere sard, in loco,
ispezionata dalla Direzione dei Lavori per accertare che durante il trasporto non si siano prodotti
danneggiamenti. In tal caso I’impresa sara tenuta a sostituire entro il termine prescritto dalla Direzione
dei Lavori tutti gli elementi ritenuti, a suo insindacabile giudizio non accettabili o a ripristinare con le
modalita prescritte i materiali danneggiati.

I materiali scartati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere.

Soltanto dopo che tutte le sostituzioni ed i ripristini saranno stati eseguiti, i materiali della partita in

21



causa potranno essere approntati per il montaggio senza che per questo Iimpresa possa accampare
diritti per ottenere sospensioni, compensi o proroghe della data di ultimazione dei lavori.

Ogni partita di materiali approvvigionata dovra essere acco agnata da bolletta. rilasciata da una
pubblica pesa o dalle F’S, con I’indicazione del peso dei materiali e da una distinta dalla quale risulti
chiaramente il tipo, la lunghezza ed il numero dei materiali.

Tipi di posa delle tubazioni

La posa dei i dovra essere eseguita secondo quando previsto nei disegni esecutivi e secondo le
disposizioni che tronco per tronco i artira la direzione dei Lavori. In linea di massima si adotteranno
i seguenti tipi:

_le condotte metalliche interrate saranno poste su letto di posa in pozzolana vagliata o di sabbia dello
spessore non minore di cm 15.La pozzolana sara compattata fino al grado di costipamento richiesto
dalla Direzione dei Lavori mediante I’impiego di mezzi meccanici ed intercalando opportune
bagnature;

_nei tratti in cui le condotte attraversassero terreni di recente riporto e dovunque si temano assestamenti
del piano di posa, i tubi dovranno essere posati su baggioli o su sella continua di conglomerato
cementizio semplice o armato, come richiesto dalla Direzione dei Lavori: tali strutture potranno essere
rigidamente collegate alle testate di coppie di pali in cemento armato centrifugato infissi a opportuna
distanza;

muratura con interposizione di sostanze isolanti, secondo i tipi costruttivi e le indicazioni della
Direzione dei Lavori.

superficiali.

disotto delle condotte di acqua potabile di almeno 60 cm.

Qualora non fosse rispettata tale precisa disposizione I'T  resa dovra demolire e ricostruire a totale suo
carico i tronchi di canalizzazione igienicamente pericolosi.

Modalita di posa delle tubazioni.

I tubi, le curve, i pezzi speciali, precedentemente trasportati ¢ sfilati lungo la sede delle condotte, prima
del montaggio dovranno essere puliti accuratamente nell’interno delle materie che vi si fossero
depositate.

il ripristino del rivestimento protettivo nei punti ove questo risulti danneggiato dal trasporto,
adoperando a tal fine gli stessi materiali e procedimenti impiegati per il confezionam o del
rivestimento originale e rispettando le altre no e di esecuzione che la Direzione dei Lavori le
prescrivera.

Al termine delle operazioni di ripristino si procederd ad una prova, su tutto il rivestimento,
dell’isol  ento elettrico; la riprova sara fatta con <<detector a spazzola>> alla tensione indicata dalla
Direzione dei lavori.

Ove sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, i materiali di acquedotto dovranno essere
abbond emente disinfettati prima della posa in opera con una soluzione di ipoclorito di sodio avente
un tenore di cloro attivo pari allo 0,1 per mille.

Per il sollev ento o il calaggio delle tubazioni I’impresa dovra impiegare mezzi adatti a seconda del
tipo e del di  etro ed i tubi rivestiti dovranno essere sostenuti mediante fasce di idonea larghezza.
Particolare attenzione dovranno essere adottate, inoltre, durante le operazioni di montaggio affinché
non vengano deteriorati i rivestimenti protettivio d  eggiate le testate dei tubi.

Nell’operazione di posa deve evitarsi che nell’interno della condotta vadano detriti o corpi estranei di

di lavoro.
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Per accertare che durante le operazioni di posa le tubazioni vengano messe in opera secondo le precise
quote precedentemente fissate sui profilo, I’'impresa dovra predisporre dei picchetti stabili. quotati e
collegati ai capisaldi della livellazione di precisione.

Per il controllo dell’allineamento la Direzione dei Lavori potra ordinare la stesura di fili d’acciaio che
individuino la congiungente i due vertici successivi.

Particolari attenzione dovranno essere adottate, inoltre durante le operazioni di montaggio affinché non
vengano deteriorati i rivestimenti protettivi o danneggiate le testate dei tubi.

Nell’operazione di posa deve evitarsi che nell’interno della condotta vadano detriti o corpi estranei di
qualunque natura e clic venga comunque danneggiata la superficie interna delle tubazioni: a tal fine gli
estranei della condotta posata saranno accuratamente tappati durante le interruzioni di lavoro.

Per accertare che durante le operazioni di posa le tubazioni vengano tu esse in opera secondo le precise
quote precedentemente fissate sul profilo, I'impresa dovra predisporre dei picchetti stabiliti, quotati e

collegati ai capisaldi delle livellazione di precisione.
Per il controllo dell’allineamento la Direzione dei Lavori potrd ordinare la stesura di fili d’acciaio che individuino la

congiungente i due vertici successivi

Rinfianco, prova, coprigiunti, ricoprimento e rinterro delle condotte

Prova di tenuta delle fogne tubolari. La prova di tenuta delle fogne tubolari si eseguira fra due
pozzetti consecutivi, otturando la condotta al suo sbocco nel pozzetto a valle e riempimento d’acqua il
pozzetto a monte fino alla generatrice superiore della condotta. La prova di tenuta avra, di norma, la
durata di 4 ore, ma questa potra essere prolungata a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.
Qualora la prova non riuscisse per la perdita delle giunzioni, I’ Assuntore dovra riparare le giunzioni
difettose e ripetere la prova a sua cura e spese e ci0 finché non si verifichino le condizioni sopra
specificate. Lo stesso dicasi qualora la prova non riuscisse per lesioni o rottura di tubi restando
contrattualmente stabilito che in tal caso 1’Appaltatore dovra sostituire a sue spese i tubi lesionati o
rotti.

Le prove saranno sempre eseguite in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I’Impresa, € per ogni
prova eseguita, con esito favorevole o non, verra redatto apposito verbale sottoscritto dalle pani.

La prova degli spechi maggiori avra caratteristiche precedenti. ma sara definitiva solo fondo della
fogna per la parte interessata dalle portate nere massime.

Le fogne dovranno garantire una completa tenuta nei riguardi sia dell’acqua convogliata. sia di quella
del sottosuolo.

A tal fine, mano a mano che verranno ultimate, essa verranno sottoposte ad adeguate prove a campione,
per singoli tronchi stabiliti dalla Direzione dei Lavori.

Dette prove dovranno accertare:

-che nella fogna lasciata piena di acqua, alla pressione di 3 m di acqua sulla generatrice superiore dello
speco, le perdite eventualmente verificatesi tra la 8a e la 32a ora non superino litri 4 al mq di parete
bagnata;

-che, nella fogna lasciata vuota, le eventuali infiltrazioni di acqua non superino, in 24 ore, i 4 litri per
mgq di parete interna, che risulti inferiore al livello di falda: questa prova sara eseguita preferibilmente
in corrispondenza del livello stagionale piu alto raggiunto dalla falda medesima nella zona interessata
dalla fogna.

Le suddette prove potranno essere ripetute dopo congruo periodo, a giudizio della Direzione dei Lavori,
prima dell’entrata in esercizio degli impianti.

Qualora la prova desse esito negativo, I’ Appaltatore ¢ tenuto ai medesimi obblighi specificati per il
corrispondente caso riguardante le condotte idriche potabili.

Rinterro dei manufatti e rilevati in genere.

Per i rinterri da eseguire sui manufatti interrati si impiegheranno gli stessi materiali e le stesse modalita
esecutive indicate per il rinterro del cavo sede della condotta.

E’ assolutamente vietato addossare rinterri a muratura di fresca costruzione.
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Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza
delle precedenti prescrizioni saranno a tutto carico dell’Impresa.

Per i rilevati al di sopra del piano di campagna, su sedi di condotte interrate o su manufatti, saranno
seguite uguali norme esecutive. Il piano superficiale del rilevato dovra essere ben spianato ¢ le scarpate
profilate secondo I’inclinazione prescritta dalla Direzione dei Lavori.

permettere la successiva semina.

Opere varie di finitura ed impianti accessori- Ripristini stradali.

Per quanto riguarda 1’esecuzione di opere varie di finitura e di impianti accessori, nonché di ripristino
stradale, che fossero eventualmente ordinate dalla Direzione dei Lavori, I’impresa dovra attenersi alle
modalitd esecutive prescritte dalla stessa Direzione dei Lavori nonché alle norme emanate dalle
Amministrazioni Statali. Regionali e locali competenti e dal <<Capitolato Speciale tipo per appalti di
lavori stradali>> del Ministero dei LLPP.

L’impresa dovra eseguire a tutta sua cura e spese, fino alla ultimazione delle operazioni di collaudo, la
manutenzione dei tratti di pavimentazione eseguita, restando ’unica responsabile dei danni derivanti
all’ Amministrazione o a terzi da avvallamenti o degradazione che si verificassero in detto periodo nel
piano stradale.

Interferenze con altre Imprese.

Nel caso in cui alcuni particolari lavori (sondaggi, rivestimenti impermeabilizzazioni, montaggio di
tubazioni e valvole o lavori specializzati in genere) da eseguire nell’ambito dei cantieri dell’impresa
siano eseguiti dall’ Amministrazione direttamente o da quest’ultima affidati ad altre Ditte, I’Impresa
stessa ¢ obbligata a prendere diretti accordi con la Direzione dei Lavori o con le ditte predette al fine di
limitare le interferenze e rendere quanto possibile compatibili le rispettive attivita.

In caso di disaccordo, I’Impresa & obbligata a eseguire le prescrizioni che I’ Amministrazione impartira
tramite la Direzione dei Lavori.

L’Impresa non avra diritto a particolari compensi o indennizzi per gli oneri derivanti dalla presenza
dell’ Amministrazione o di piu Ditte nell’ambito dei suoi cantieri.
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Il presente lettura si sottoscrive

L H_ (‘6 )C’\;‘ IL

E copia conforme per uso amministrativo

ARIO
Li,
La presente deliberazione ¢ stata trasmessa per I’esecuzione all’ufficio ..con prot. n.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
Li,

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell’art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. & stato pubblicato all’ Albo Pretorio del sito
informatico del Comune

aln. ...l in data 2 4 2023

e che avverso il presente atto, nel periodo dal al 9}1%2{323 ...., NON sono pervenuti reclami

€/0 opposizioni, 2 4 APR 2023

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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