





Proposta di Deliberazione n de

PARERI

VISTO DI REGOLARITA TECNICA

Il Responsabile del Servizio del 3° Settore, in ordine alla regolarita tecnica del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni,

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Lentini li

Il Responsabile del Servizio

Firmato
digitalmente da

BRUNO
ZAGAMI

C=IT

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarita contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

II Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI

geriaINumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
Data e ora della firma: 18/11/2020 14:06:22
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(Esercizio 2020)
Attestazione n° 739 Impegno Definitivo
Impegno: 2020/1/700/1 del 17/11/2020 Delibera/Determina: n° 24 del 06/11/2020
Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: PGC 3 Prop.: PGC 3

PdC Imp.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Esecutivita: ESECUTIVA

Importo: 4.500,00

Oggetto: Servizio di conduzione degli impianti di riscaldamento dei plessi scolastici comunali -
approvazione progetto - prenotazione somme

Castelletto disponibilita al 17/11/2020

Anno Capitolo Art. Cod. bilancio Descrizione
2020 15812 0 0407103  MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 07 Diritto allo studio
Titolo 1 Spese correnti

Macroagg. 03 Acquisto di beni e servizi

PDC 1.03.02.09.008
Dati Capitolo
Stanziamento iniziale Variazione (+) Variazione (-) Assestato
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Impegni prenotati Impegni definitivi Presente impegno Disponibilita
0,00 4.500,00 4.500,00 500,00

Finanziamento

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che I'impegno di cui sopra presenta
la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla
data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed e stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

%eﬂallNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
Data e ora della firma: 18/11/2020 14:07:16



CITTA' DI LENTINI

(Provincia di Siracusa)

SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI

ELENCO DEGLI ALLEGATI

@ 1 - Relazione Tecnica

U 2 — Capitolato d’Oneri

0 3 — Allegato “A” Verifiche e controlli da effettuare sugli impianti
U 4 — Computo oneri di sicurezza SR

U 5 — Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze “DUVRI”

Lentinili 14/10/2020

IL TECNICO C(;)P}/IUNALE
(P.1. Nicosia Nll:l’lZiO

IL RESPONSABILE DEJL. PROCEDIMENTO

(Ing. B. Zag




RELAZIONE TECNICA

SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI

il settore manutenzione dell'Ufficio Tecnico Comunale non ha in
organico adeguate maestranze, ne idonei mezzi d'opera atti alla corretta
esecuzione del servizio di che trattasi

Quanto sopra si traduce in notevoli disagi per l'incolpevole utenza
che non puo godere il vantaggio dell’'esercizio degli impianti di riscaldamento
per limpossibilita di effettuare una efficiente gestione del servizio di
manutenzione e conduzione degli impianti stessi.

Altro aspetto importante che si intende perseguire con il seguente progetto, e
la garanzia del funzionamento degli impianti in parola sotto il profilo della piu
ampia sicurezza.

Per porre rimedio a questa situazione I'Amministrazione Comunale ha
richiesto la redazione del presente progetto per l'affidamento del servizio
necessario alla conduzione degli impianti di riscaldamento, dei plessi scolastici
di pertinenza Comunale. Oltre al normale servizio di conduzione degli impianti
di riscaldamento centralizzati, e stata prevista la possibilita di:

a) Eseguire interventi di riparazione di natura straordinaria, non prevedibili & non
compresi nelle sopra elencate prestazioni di: conduzione degli impianti e
manutenzione ordinaria.

b) Procedere alle verifiche periodiche quinquennali, ai quali sono assoggettati gli
impianti di riscaldamento con potenzialita superiore ai 35 kW ai sensi del del

D.M. 01/12/1975



Il Direttore dell'esecuzione, sentito il Responsabile del procedimento, potra
richiedere 'esecuzione di tali interventi straordinari ovvero delle prestazioni
occorrenti alle verifiche di legge, fino alla concorrenza del limite massimo di
€ 276,58 Gli eventuali interventi di "manutenzione straordinaria" non compresi
nel canone, saranno di volta in volta contabilizzati a misura, sulla base di
prezzi opportunamente concordati, e decurtati del ribasso d'asta offerto in
sede di aggiudicazione.

Per quanto sopra questo Ufficio ha redatto un apposito progetto per
I'affidamento del servizio in questione, tale progetto ammonta ad €. 4500,00

IVA inclusa,cosi distinti:

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

SERVIZI
a) Servizio stagione di riscaldamento
Importo del servizio dal 15/11/2020 al 31/03/2021 € 320000
Totale servizio €
LAVORI
b) Prestazioni e/o interventi straordinari
Importo prestazioni straordinarie soggetto a ribasso € 289,49
Totale lavori extra canone €

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 152,45

€
TOTALE SERVIZI + PRESTAZIONI + SICUREZZA €
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO €

¢) Somme a disposizione
IVA al 22% su a+b servizi + prestazioni €
Incentivi art.113 D.Igs, 50/2016 €

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO €

3 200,00

276,58

152,45
3 629,03

3 476,58

798,39
72,58
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(Provincia di Siracusa)

SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI
RISCALDAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI
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CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO  DEI PLESSI SCOLASTICI
COMUNALI

ART.1
OGGETTO DELL'APPALTO

L’Appalto ha per oggetto la conduzione degli impianti termici e di
climatizzazione, a servizio degli edifici scolastici comunali, comprensiva della
manutenzione ordinaria indicata nell’allegato “A”. Il progetto si articola secondo il
seguente prospetto:

CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA:

Scuola Notaro Jacopo, via Focea
Generatore Ecoflam — gasolio — Pot. term. focol. Kw 138,70 — Pot. utile Kw 125
(Impianto termico con caldaia a gasolio centralizzata e ventilconvettori) €. 650,00

Scuola materna Comunale, di Via del Museo
Generatore Riello — gasolio — Pot. term. focol. Kw 49,10- Pot. utile Kw 44,2
(Impianto termico con caldaia a gasolio centralizzata e termosifoni) €. 650,00

Scuola III Ist. Comp. ViaFocea

Generatore Ferroli — gasolio — Pot. term. focol. Kw 261 - Pot. utile Kw 240
(Impianto termico con caldaia a gasolio centralizzata e termosifoni) €. 650,00

Scuola IV Ist. Comp. ViaF. Di Svevia
Generatore F.B.R, — gas metano — Pot, term. focol. Kw 266 — Pot. utile Kw 253
(Impianto termico con caldaia a gasolio centralizzata e termosifoni) €. 650,00

Scuola materna “A. Moro”, di piazza Aldo Moro
Singole unita split system a pompa di calore

(Impianto con unita pompe di calore split system nei vari locali) €. 600,00
SOMMA PER CONDUZIONE IMPIANTI € 3200,00
PRESTAZIONI ED STRAORDINARI:

E’ prevista la possibilita di:
Eseguire interventi di riparazione di natura straordinaria, non prevedibili e non
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esi nelle elencate prestazioni di: conduzione degli impianti e
enzione or a.

z
c
o di volta in volta cont s
e concordati, e decurtat
SOMMA PER PRESTAZIONI E/O INTERVENT. 1 STRAORDINARI €. 276,58
SOMMATORIA PRESTAZIONI STRA ORDINARIE + CONDUZIONE
ART. 2
IMPORTO DELL’APPALTO
re co ssi Ile pres straordin e dei
ianti ati onta ad 6,58 oltre a ( idi

sicurezza) per tutta la durata del contratto come specificato nel seguente art. 5.

ART.3
PRESTAZIONI ED INTERVENTI STRAORDINARI

Comprende gli eventuali interventi di riparazione di natura straordinaria, non
prevedibili e non compresi nelle sopra elencate prestazioni di: conduzione degli
impianti e manutenzione ordinaria.

Comprende I'espletamento delle verifiche periodiche quinquennali, ai quali sono
assoggettati gli impianti di riscaldamento con potenzialita superiore ai 35 kW ai sensi
del del D.M. 01/12/1975

I Direttore dell’esecuzione, sentito il Responsabile del procedimento, potra
richiedere 1'esecuzione di tali prestazioni e/o interventi straordinari fino alla
concorrenza del limite massimo di € 276,58 Le prestazioni occorrenti alle verifiche di
legge, e gli eventuali interventi di "manutenzione straordinaria" non compresi nel
canone, saranno di volta in volta contabilizzati a misura, sulla base di prezzi
opportunamente concordati, e decurtati del ribasso d'asta offerto in sede di
aggiudicazione.



ARTA4
ONERI DI SICUREZZA

L'importo riguardante i costi degli oneri di sicurezza, ammonta ad €. 152,45 si precisa

che tali costi non sono soggetti al ribasso d’asta offerto dalla ditta aggiudicataria;

ARTS5
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

SERVIZI
a) Servizio stagione di riscaldamento
Importo del servizio dal 15/11/2020 al 31/03/2021 € 3200,00
Totale servizio 3 200,00
LAVORI
b) Prestazioni e/o interventi straordinari
Importo prestazioni straordinarie soggetto a ribasso € 289,49
Totale lavori extra canone 276,58
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 15245
152,45
TOTALE SERVIZI + PRESTAZIONI + SICUREZZA 3629,03
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO 3 476,58
¢) Somme a disposizione
VA al 22% su a+b servizi + prestazioni 798,39
Incentivi art.113 D.Igs, 50/2016 72.58
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO 450

ART. 6
PRESTAZIONI A CARICO DELLA DITTA ASSUNTRICE

La Ditta assuntrice assumera a proprio carico le seguenti prestazioni:

a) attuazione dei programmi di funzionamento degli impianti di climatizzazione

invernale ed estiva, riscaldamento con caldaia a gasolio.

b) ordinaria e gestione
elle operazioni descritte
personale alt zzato e quali
di Legge per delle mansioni cui & preposto

c)

La manutenzione sia degli impianti, comprende la tempestiva fornitura dei
materiali di consumo e le verifiche e controlli riportati negli allegati “A”, il tutto

finalizzato ad assicurare la piena ed il loro
funzionamento. Tali operazioni d el pitt brev
possibile sotto il profilo tecnico, in m inimo gli e

periodi di fermo degli impianti;
il rispetto di tutte le prescrizioni tecniche riguardanti la conduzione e I'esercizio
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degli impianti.

il trazione co delega ai sensi
dell’ co 93 la Ditta alla funzione di
“TER PO MANUTENZIONE DELL/IMPIAMTO TERMICO” Il

responsabile dell’esercizio e della manu
firma sul libretto per accettazione delle f

soggetto delle i strat p
9/1/91 n°10.11 a ‘eser o
e tenuto a:

+ alrispetto del periodo annuale dj esercizio;
+ all'osservanza dell’orario prescritto nei limiti della durata giornaliera di
attivazione consentita dell’art. 9 del D, '"R.412;
+ al ma della t atura ambiente entro i limiti consentiti dalle
dispos all’art.4 P.R. 412;
+ ad attestare mediante autocertificazione il rispetto delle norme del D.P.R.412/93
redatta su apposito modulo con firma autentica.
mp termico essere eseguita da
req di cui al tera o dell’art.1 del

Resta inoltre a carico della Ditta assuntrice 1'osservanza di tutte le incombenze

ico del terzo responsabile o di chi cura I'esercizio e la man ne degli
ontenute nell’art.11 del D.P.R.412/93, che con il presente intende
ART.7

RESPONSABILITA’ CIVILE

La Ditta assuntrice all’atto di stipula del contratto dovra risultare assicurata a
copertura di rischi derivanti dalla responsabilita della stessa quale assuntrice del
servizio specificato all’art.1 nei confronti di persone e/o cose con un massimale
minimo unico di Euro 500.000,00

L’Amministrazione committente, il suo personale, il personale scolastico, etc.
devono essere considerati terzi a tutti gli effetti.

La Ditta assuntrice si impegna ad ottenere dalla Societa Assicuratrice la rinuncia
al diritto di rivalsa nei confronti dell’ Amministrazione committente.

ART. 8
DURATA DELL’APPALTO E PERIODI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Per quanto a a r il riscalda degli ambienti, il periodo
annuo di utilizzazi | .412/93, ¢ ¢ ito:
- dal15/11 al 31/03 per la durata massima di 10 ore giornaliere,
L’Amministrazione si riserva la facolta di anticipare o protrarre, anche in forza
sia la di ini dic ne
risca ento i le ali
i 0.
In tal caso di proroga al tempo contrattuale di detti impianti, nessun maggior
compenso verra corrisposto alla ditta affid ataria.
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RT.9
CONTROLLI DELL’ AMMINISTRAZIONE

L’ Amministrazione committente per il controllo della regolare esecuzione del

si ionari tecnici apposi 1 quali
in o nei locali ove sono e chiature
ich

L’ Amministrazione committente si riserva inoltre la facolta di verificare il
funzionamento degli impianti mediante anche funzionari tecnici in contraddittorio
con il rappresentante della Ditta assuntrice.

ART. 10
CORRISPETTIVI

Nel prezzo dell’appalto indicato all’art.2 si intende compensata senza alcuna
eccezione ogni fornitura, ogni imposta sui materiali, spese di bollo e di registrazione,
ogni consumo, l'intera manodopera, ogni trasporto, 'assicurazione degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali e previdenziali e ogni
altro onere pr dal presente capitolato e dalle norme tecniche di settore
relativamente a tto del contratto.

ART.11
CAUSA DI FORZA MAGGIORE E DELIMITAZIONE RESPONSABILITA’

ponsabile, salvo i casi di dolo o colpa grave, per
il ri pri obbligazioni o per danni derivanti da cause
di fuori dal suo controllo come: disposizioni
governative, scioperi, serrate, esplosioni , vandalismi etc.

ART.12
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di sospensione a stagione climatica gia iniziata, per causa di forza
maggiore ed a seguito di richiesta scritta del committente, dell’esercizio di uno o di
pitt impianti di climatizzazione a servizio dell'immobile, verra effettuato dalla Ditta
assuntrice un servizio di controllo ed osservazione degli impianti ed il canone
stagionale sara ridotto del 50%per tutto il periodo di sospensione, la cui durata
massima non potra in ogni caso superare la durata della stagione stessa.

dopo che corso il 50% della stagione
cl ivo da corr la Ditta assuntrice, sara pari
al me sopra d

Fermo resta I’obbligo della Ditta assuntrice di procedere, in ogni caso, a tutte le
Operazioni previste in capitolato per la messa a riposo degli impianti, qualora la
dovesse prolungarsi per piu climatiche, senza che

azione committente proceda alla ris del contratto, alla Ditta
manutentrice verra corrisposto un canone ridotto per servizio di controllo pari al 20%
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del canone stagionale sempre come sopra determinato.

Al termine della sospensione la Ditta assuntrice riprendera a svolgere i compiti
contrattualmente pattuiti, senza che possa a nessun titolo avanzare richiesta di
maggiori compensi.

ART. 13
REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

Il canone annuo da corrispondere quale corrispettivo del servizio fornito dalla
Ditta assuntrice resta invariato per la durata complessiva dell’appalto di cui all’art. 8.

ART. 14
MODALITA" E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

La fatturazione dei canoni avverra alla fine del periodo di riscaldamento
tenendo conto del ribasso offerto dalla ditta esecutrice. Al relativo pagamento si
provvedera al ricevimento fattura, che dovra essere appositamente liquidata da parte
del R.U.P.

ART. 15
ESCLUSIONI

Non sono compresi nei corrispettivi di cui al precedente art. 10, e quindi non
sono a carico della Ditta assuntrice, i consumi di energia elettrica ed acqua, occorrenti
al funzionamento degli impianti.

ART. 16
OBBLIGHI DELLA DITTA ASSUNTRICE

a) L'Amministrazione committente, a mezzo di un suo incaricato ufficialmente
designato, potra a sua descrizione interrompere o mettere in funzione gli
impianti di climatizzazione nel corso della giornata, adeguando le ore di
funzionamento alle esigenze dell’ Amministrazione, ma sempre nei limiti degli
orari stabiliti dalla normativa vigente a riguardo. L’Amministrazione potra
altresi anticipare l'inizio del funzionamento dell'impianto e/o prorogarne la
fine, purché nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi.

b) La Ditta assuntrice si impegna ad accettare gli impianti nello stato in cui si
trovano e a restituirli al termine del servizio contrattuale perfettamente
funzionanti, salvo 'invecchiamento dovuto a normale uso. La Ditta assuntrice
inoltre provvedera tempestivamente, nei limiti della manutenzione prevista
negli allegati “A” del presente capitolato, a quanto occorre a mettere in
condizione di funzionare gli impianti di climatizzazione alla data fissata per
I'inizio delle varie stagioni climatiche, comprese eventualmente anche le prove
necessarie sugli impianti stessi. La Ditta assuntrice dovra essere in grado inoltre
di dare inizio al funzionamento degli impianti di climatizzazione alla data
stabilita dall’ Amministrazione committente con apposito ordine di servizio
Dopo la firma del verbale di cui al punto b nessuna riserva o contestazione
potra essere mossa all’efficienza degli impianti
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ART. 17
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

e di zio e di nti

capi si fa ri di

diq he even re
ART. 18

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta assuntrice ¢ tenuta all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti
dall’'osservanza delle disposizioni normative e retributive, risultanti dai contratti
collettivi di lavoro, nonché di quelli relativi alle assicurazioni sociali.

L’Amministrazione committente si riserva la facolta di sospendere 1’emissione
dei mandati di pagamento per l'ammontare ondente qualora risulti da
denuncia dell'Ispettorato del lavoro e di Org ioni sindacali che la Ditta
assuntrice sia inadempiente per quanto riguarda I'osservanza:

1) delle prescrizioni normative di cui sopra;

2) delle norme, sia di legge che dei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le
assicurazioni sociali (quali quelle di inabilita e vecchiaia, disoccupazione,
tubercolosi, malattia, infortuni);

3) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi o i contratti collettivi di lavoro
impongono di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore in
conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, indennita
per richiamo alle armi, etc.).

Tale sospensione permarra fino a quando non si sara accertato che sia stato
corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definitiva.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta assuntrice non potra
sollevare eccezioni all’ Amministrazione committente e non avra diritto ad alcun
risarcimento danni.

ART.19
PENALITA’

In caso di inadempienza delle norme contrattuali 1I’Amministrazione
committente applichera, alla Ditta assuntrice, le seguenti penalita:

1) 1/10 dell'80% dell'importo contrattuale annuo per irregolarita nella conduzione
degli impianti di climatizzazione:

2) 'importo del costo giornaliero di gestione determinato come al precedente art.5
maggiorato del 10% nel caso di mancato o cattivo funzionamento degli impianti
di climatizzazione per ogni giorno o frazione per cause da addebitarsi alla Ditta
assuntrice

3) dal 10% al 15% dell'importo contrattuale annuo, a giudizio insindacabile
dell’Amministrazione, sempre calcolate o sull’80% o sul 20%del canone annuo a
secondo se riguardi gli impianti termici, per ogni altra infrazione alle prescrizioni
del presente capitolato o per ritardi per dolo o colpa grave nell’esecuzione dei

8



lavori di manutenzione da parte della Ditta assuntrice
L'applicazione delle penali non esimera la Ditta assuntrice dal rimborso di tutte le
spese che I’Amministrazione dovesse incontrare per sopperire in altro modo ai disagi
e ai danni dovuti per inadempienze.
Dell’applicazione di ogni penalitd I’Amministrazione informera la Ditta
assuntrice mediante comunicazione inoltrata con lettera raccomandata a.r. o P.E.C,

ART. 20
RESPONSABILITA” PENALE E CIVILE DELLA DITTA ASSUNTRICE

Per qualsiasi danno o inconveniente si verificasse, sia all'impianto che a persone
o all’edificio a causa di eventuali incendi, esplosioni o altri eventi, dovuti a
trascuratezza nella esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, resta
sempre piena ed assoluta la responsabilita a carico della Ditta assuntrice.

La Ditta assuntrice inoltre sara responsabile penalmente e civilmente per tutti i
danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone o alle cose, a causa dei
lavori eseguiti e di quelli in corso di esecuzione nonché del mancato o intempestivo
intervento.

ART.21
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Riguardo le norme di esercizio e di conduzione degli impianti, per quanto non
precisato nel presente capitolato si fa richiamo alla osservanza di tutti i decreti e
regolamenti in vigore e di quelli che eventualmente potranno essere emanati durante
la gestione dell’appalto

ART. 22
CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative all'interpretazione, applicazione od esecuzione del
presente contratto, dovranno essere precedute da un tentativo obbligatorio di
conciliazione da esperirsi presso il Comune di Lentini.

IL TECNICO ALE
(PI )

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. B. Zagami)



CITTA' DI LENTINI

(Provincia di Siracusa)

SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI

ELENCO DEGLI ALLEGATI
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ALLEGATO “A”

CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI, VERIFICHE E CONTROLLI DA EFFETTUARE IN BASE
ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

caldaie alimentate a gasolio per il riscaldamento

pompa di calore per condizionamento sia invernale che estivo
refrigeratore d’acqua

condizionatori monoblocco o portatili

piastre radianti in ghisa o acciaio

fan-coils

KRR IR

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

CALDAIA

Avviamento

Pulizia ed asportazione dei residui della combustione dai passaggi di fumo e all'interno dei
focolari.

La pulizia sara effettuata raschiando a vivo le lamiere del focolare e dei tubi di fumo, con idonei
scovoli metallici flessibili.

Se nei tubi di fumo sono inseriti dei turbolatori, si curera che essi risultino completamente liberi.
Per le caldaie in ghisa verra eseguita negli interspazi tra gli elementi con scovoli molto flessibili.
Messa a riposo

Lubrificazione con olio e grafite delle lamiere del focolare e dei tubi fumo; pulitura del mantello
esterno con gasolio.

In corso di esercizio

Controllo ed eventuale riparazione e/o sostituzione di parti di ricambio ivi compreso il
rivestimento refrattario del portellone della caldaia e della camera di combustione.

BRUCIATORI

Avviamento

Controllo e pulizia degli ugelli, elettrodi, filtri, cellule fotosensibili, spurgo condense da
preriscaldati

In corso di esercizio

Controllo pressione di esercizio a monte dell'ugello.

Controllo regolare esecuzione cicli di funzionamento e corretto funzionamento elettrovalvole.
Interventi di manutenzione per riparazione e/o sostituzione di parti di ricambio

Messa a riposo

Stacco del bruciatore dalla piastra della caldaia; disincrostazione della ventola e della
apparecchiatura elettrica della ventola, pulizia esterna del bruciatore..



CANALI DA FUMO

to
Pulizia dei tratti orizzontali e del cinerario mediante raschiatura, sgombro ed accantonamento
del materiale di risulta.

RETE DI DISTRIBUZIONE

Le reti di distribuzione, siano esse in acciaio, rame, o altro materiale, vanno mantenute
in perfetta efficienza. Sono comprese nel prezzo tutte quelle operazioni occorrenti al
buon funzionamento degli impianti, quali eliminazione d’aria dalle tubazioni, spurghi,
svuotamenti, riempimenti, ripristini di pressione, etc. pitt in generale & prevista
qualunque operazione da eseguire sulle reti di distribuzione che sia conseguenziale al
buon funzionamento degli impianti.

SERBATOI

In corso di esercizio

Controllo corretto funzionamento misuratori di livello e livello di adduzione e ritorno del
combustibile e dei dispositivi di sicurezza e di linea.

Sostituzione e/o riparazione di parti di ricambio quali valvole a strappo, valvola
elettromagnetica, valvola di fondo.

Verifica livello combustibile

GRUPPI DI SPINTA

In corso di esercizio

Controllo del senso di rotazione, del corretto funzionamento, dell’efficienza delle elettropompe,
delle saracinesche, inversione periodica, controllo perdita d’acqua.

Interventi di manutenzione per eliminazione piccole perdite acqua da pompe e saracinesche,
valvole intercettazione, filtri, sostituzione, ove necessario, delle stesse.

Lubrificazione carcassa, disincrostazione motori

QUADRI E LINEE ELETTRICHE

Incorso  esercizio

Controllo funzionamento fusibili, lampade di segnalazione, relais pulsanti marcia/arresto,
interruttori di potenza, morsetteria, cablaggi, commutatori, serraggio viti e morsetti.

Interventi di manutenzione per riparazione e/ o sostituzione.

UNITA’ SPLIT SYSTEM

Avviamento



Controllo e pulizia dei filtri aria sull’unita interna e sull'unita esterna, controllo e pulizia del
tubo di scarico condensa

In corso di esercizio

Controllo pressione di esercizio gas refrigerante.

Controllo regolare esecuzione cicli di funzionamento.

Impostazioni locali di temperatura di esercizio ed orari di funzionamento.

Interventi di manutenzione ordinaria per riparazione e/o sostituzione di parti di ricambio

Stacco della tensione, pulizia ventole e relative apparecchiature elettrica, pulizia esterna della
carcassa.

APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE, MISURA,
SICUREZZA

In corso di esercizio

Verifica di funzionamento e taratura dei punti di lavoro delle apparecchiature di regolazione, e
di termoregolazione climatica.

Lubrificazione con grasso filante degli alberini delle valvole motorizzate dei punti di attrito e
snodi.

Interventi di manutenzione per riparazione e/o sostituzione di termometri, idrometri,
termostati, valvole di sicurezza.

COIBENTAZIONE

In corso di esercizio
Esecuzione e/o ripristino della coibentazione delle tubazioni di mandata e ritorno acqua
limitatamente ai tratti in vista installati in centrale termica.

SISTEMI DI ESPANSIONE

In corso di esercizio
Controllo del corretto funzionamento e controllo perdita acqua nei sistemi a vaso aperto.
Eventuale riparazione e/ o sostituzione dei vasi di espansione chiusi.

LOCALI CALDAIE E CENTRALE FRIGORIFERA

In corso di esercizio
Pulizia pavimenti, zoccolo, tubazioni, rimozione scorie

FLUIDO TERMOVETTORE

Avviamento



Condizionamento chimico dell'acqua con l'impiego di prodotti antincrostanti e anticorrosivi
dosati in relazione all’acqua di reintegro e compatibilmente con la vetusta dell'impianto.

CONTROLLO E REGOLAZIONE DELLA COMBUSTIONE -
VERIFICA DELLA EFFICIENZA DI CENTRALE

Misura CO2, temperatura fumi, indice di Bacharach, determinazione del rendimento di
combustione, eccesso aria.

Controllo caldaia, organi rotanti, dispositivi di espansione, regolazione sicurezza, misura e
controllo, segnalazione di eventuali anomalie non regolabili.

Regolazione delle apparecchiature di combustione e verifica del corretto funzionamento.

CONDUZIONE E SORVEGLIANZA

Personale qualificato munito (dove prescritto) di patente a norma di legge. Annotazione su
apposito libretto di centrale di quanto prescritto dalla norma e dai regolamenti in vigore.

FASI DI MANUTENZIONE - Messa in esercizio della centrale
termica

Controllo e regolazione della combustione con I'uso di idonea strumentazione di analisi e
conseguente regolazione delle apparecchiature di combustione al fine di migliorare !'efficienza
dell’'impianto.

Controllo delle caldaie, degli organi rotanti, dei dispositivi di espansione, regolazione, misura,
controllo e sicurezza.

Ripristino funzionamento valvola a strappo di intercettazione gasolio.

VERIFICHE PERIODICHE

eliminazione di eventuali perdite di fluido che si dovessero verificare

controllo funzionamento termostati, regolatori della temperatura e ventilatori.

Sono compresi negli obblighi contrattuali a carico della Ditta delle verifiche periodiche ,
con cadenza quindicinale, nonché tutti gli interventi che si rendessero necessari
effettuare per un ottimale funzionamento degli impianti oggetto di manutenzione senza
limite orario

MATERIALE DI CONSUMO

Sono compresi nelle prestazioni di manutenzione, i materiali di consumo necessari alle
operazioni elencate nel presente capitolato come:

- filtri aria

- flessibili

- gas anorma di legge per rabbocchi



- olio anticongelante per raffreddamento motori del refrigeratore, per rabbocchi

- grassi ed oli per lubrificazione delle parti rotanti od in movimento

- materiale minuto quale guarnizioni, gomma telata, bulloni e viti, vernici, nastro
isolante, solventi, diluenti etc.

- premistoppa *

- lampade di segnalazione da quadro

- gemme luminose

- morsetterie

- fusibili

- quanto altro necessario

Sono altresi compresi nel prezzo dell’appalto, se necessari, lo smontaggio,

I'ingrassaggio ed il rimontaggio di tutte le saracinesche di intercettazione, la

verniciatura dei tubi e I’eventuale sostituzione della coibentazione nei tratti ove risulti

ammalorata

INTERVENTI TECNICI PER FERMO IMPIANTI

Invio di personale specializzato per ripristinare il funzionamento degli impianti in caso
di guasto che non richieda interventi di straordinaria manutenzione.

Gli interventi di messa in funzione saranno effettuati entro le 24 ore lavorative dalla
chiamata.

Nel caso che per il ripristino degli impianti occorresse procedere all’esecuzione di lavori
non compresi fra gli obblighi contrattuali della Ditta assuntrice, la stessa provvedera ad
informare tempestivamente I’ Amministrazione committente, relazionando sulla natura
ed entita del guasto indicandone le possibili soluzioni

La Ditta, al termine di ogni stagione climatica, dovra provvedere all’effettuazione di
tutte quelle operazioni necessarie per assicurare una corretta messa a riposo
dell'impianto.
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Num.Ord. DESIGNAZIONE DEJ LAVORI
TARIFFA

RIPORTO

LAVORI A MISURA

modulare di tipo prefabbricata per delimitazione zone di
.03.07 per la sicurezza def lavoratori, per passaggi obbligati,
dimensioni minime em 200x110, costituita da
in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro
mm 43 ¢ montanti con tendino verticale di circa mm 10,
all’interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio,
e posta in opera. Sono compresi: PPuso per la durata della
di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il
di durata della fase di riferimento, sostituendo o
parti non pilt idonee; I’accatastamento e 1’allontanamento a
di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata
lavori.

SOMMANO cad.

segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi
.01.03.08 aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/
della larghezza di 75 mm, fomito e pesto in opera. Sono
I’'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno

tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di
non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel

a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo
inserita all’estremitd superiore del tondo di femo; Ia

per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,

o riparando le parfi non piit idonee; |’accatastamento e

a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in

SOMMANO al m

a quadrilatero, per delimitazione temporanea di
.03.09 aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni
circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, fornito e
in opera. Sono compresi: 'uso per la durata della fase
che prevede il quadrilatero; Ja manutenzione per tutto
di durata della fase di riferimento, sostituendo
parti non pill idonee; I'accatastamento e I’allontanamento a
di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato m 1,00.

SOMMANO cad.,

Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc,
.03.14  colore bianco/rosso in polietilene, forniti ¢ posti in opera secondo
¢ le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi:
I’uso per la durata della fase che prevede i coni; la
tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
’accatastamento ¢ [’allontanamento a fine fase di lavoro.
altezza non inferiore a cm 30 ¢ non superiore a cm 75,
due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata
della segnalazione.

SOMMANO cad

di sicurcu_a e di salute sul Juogo di lavoro da utilizzare
.01.01 interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e
indicante “varie raffigurazioni previste dalla
fomiti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al

A RIPORTARE

COMMITTENTE:

DIMENSIONI

par.ug. i lung.

larg

H/peso

pag.

IMPORTI!
Quantita
unifario TOTALE
47,20
1,00 3,00
1,00
42,20
5,00 111 5,35
97,95



Num.Ord.
TARIFFA

pag. :

DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ng. fung. larg. i Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 97,95
60 x 60
SOMMANO cad. 54,50 54,50
Parziale LAVORI A MISURA eurq 152,45
152,45

TOTALE eurc

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [oneri sicurezza termico manutenzione.def (D:\evac\) v.1/5]
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2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEL CONTESTO

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE (DUVRI)
3.1. DUVRI
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5. AMMONTARE DEI COSTI PER LA SICUREZZA

1. PREMESSA

L’appalto in questione & un contratto di tipo misto lavori di manutenzione straordinaria e favori di
pronto intervento, costituito, rispettivamente, da lavori di manutenzione, conduzione e/o pronto
intervento negli sugli impianti di climatizzazione e riscaldamento immobili di pertinenza comunale.

La presente relazione contiene indicazioni, disposizioni e linee guida per lindividuazione degli
apprestamenti e delle procedure da seguirsi per la tutela della sicurezza dei lavoratori per quanto
riguarda la componente del servizio da espletare.

Nel rispetto del quadro normativo vigente, allinterno del’ambito di svolgimento del presente appalto si
evidenziano le seguenti circostanze, alle quali corrispondono distinti adempimenti:

O prestazione di servizi: 'Appaltatore, in quanto datore di lavoro, & tenuto alla valutazione dei rischi
propri derivanti dalle attivita effettuate, individuando e verificando la messa in atto delle conseguenti
misure volte alla prevenzione e alla eliminazione o riduzione dei rischi stessi,

O prestazione di servizi: la Stazione Appaltante, in quanto datore di lavoro committente, & tenuta alla
valutazione dei rischi da interferenze, cioé rischi derivanti da sovrapposizioni delle attivita lavorative
dellAppaltatore con attivita lavorative di diversi Appaltatori, di dipendenti della Stazione Appaltante o
di utenti dei luoghi aperti al pubblico in cui si devono svolgere le attivita;

Per quanto riguarda il primo punto, vige per I'Appaltatore I'obbligo di elaborare il proprio documento di
valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo |
rischi afferenti all'esercizio dell'attivita svolta. | costi derivanti da tali misure sono a carico dell'Impresa.
Per quanto riguarda il secondo punto, nella presente relazione viene riportata la valutazione dei rischi
da interferenza, definendo la metodologia applicata e stimando i costi delle misure atte
all’eliminazione o riduzione di tali rischi (costi non soggetti a ribasso d'asta). In tal senso la presente
relazione costituisce il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) previsto
dall'art. 26 del Digs 81/2008.



2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEL CONTESTO

Le attivita oggetto del presente appalto sono costituite da:

a) prestazione di servizio di pronto intervento per il ripristino di anomalie localizzate sugli impianti di
climatizzazione e riscaldamento dei plessi scolastici comunali.

b) esecuzione di interventi di riparazione di porzioni di impianto di climatizzazione o di riscaldamento,
o interventi di regolazione di apparecchiature di centrali termiche.

In sintesi, le attivita effettuate dall' Appaltatore possono essere cosi descritte:

a) ricognizione degli impianti di climatizzazione e riscaldamento e dei loro vari componenti, effettuata
visivamente e/o con idonei strumenti portatili (termometri, fonometri, cercafughe, etc.) ispezionando gli
immobili e le centrali termiche oggetto dell’appalto;

b) in seguito all'individuazione di anomalia, pronto intervento per I'eliminazione del guasto riscontrato,
tramite idonei attrezzi manuali, oltre posa di segnaletica di pericolo;

c) per interventi programmati, allestimento del cantiere temporaneo, esecuzione degli interventi quali,
sostituzione di componenti o parti di impianti non funzionanti, etc., smantellamento del cantiere e
ripristino della piena funzionalitad del complesso degli impianti.

Per quanto riguarda il punto a (ricognizione), I'attivita all'interno e all’esterno degli edifici, si svolgera
principalmente con una squadra di operai che avranno il compito di visionare e verificare il corretto
funzionamento degli impianti, in ogni caso si prevede che tali attivita saranno limitate ad ispezioni di
durata estremamente breve che non interferiranno in maniera rilevante con il personale presente
all'interno degli immobili comunali.

Contemporaneamente all'attivita di monitoraggio, ed in funzione di essa, verra programmato e
successivamente effettuato il ripristino di eventuali malfunzionamenti degli impianti in regime di pronto
intervento. Tale attivita consiste nel ripristino degli impianti in corrispondenza di anomalie localizzate,
tramite la posa in opera di nuovi componenti e/o la messa in sicurezza dell'impianto stesso.

Le operazioni eseguite dagli addetti sono cosi schematizzabili in ordine cronologico: individuazione
dell'anomalia, programmazione dell'intervento insieme al Dirigente scolastico o del comparto
Comunale o di qualsivoglia ufficio generico, in modo da assicurare I'assenza dal luogo di intervento
lavorativo, di personale utente o impiegato, delimitazione fisica dell'area di intervento a maggiore
garanzia di eventuali interferenze, sostituzione componente guasto o sua riparazione, ultimazione
dellintervento.

In tali circostanze, I'attivita della squadra addetta si svolge direttamente all'interno degli edifici, o degli
spazi comuni, essendo tali interventi di carattere puntuale e di breve durata, tali operazioni non
prevedono l'installazione di un cantiere in senso lato, ma la mera segnalazione visiva e con barriere
agli utenti dell’edificio al fine di evitare qualsiasi interferenza con 'area dell'intervento.

Come detto I'attivita di monitoraggio é propedeutica all'individuazione degli interventi di ripristino
definitivi da realizzarsi e alla programmazione temporale della loro esecuzione in funzione della
priorita riscontrata. La componente lavori di manutenzione straordinaria dell’appalto in questione
consiste pertanto nella realizzazione di interventi programmati costituiti da rimozione degli impianti
ammalorati e installazione di nuovi componenti siano essi tubi, termosifoni, valvole, etc.; tali interventi
sono sempre preceduti dallallestimento di cantiere temporaneo opportunamente separato dalla
circolazione pedonale interna o esterna agli edifici. In questi casi dunque linterazione diretta con
lutenza & limitata alle attivita di installazione e di smantellamento del cantiere allinizio e al termine
delle lavorazioni; nel resto del periodo di lavoro le attivita degli addetti sono separate dal personale
utente o impiegato.

L'analisi delle attivita di prestazione dei servizi e di esecuzione delle lavorazioni e del contesto di
intervento, sopra riportata, definisce i due livelli su cui si sviluppa il presente documento inerente la
tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti:

- la valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze tra le attivita e gli utenti degli uffici, scuole,
immobili di pertinenza Comunale e l'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e
protezione, relativamente alla prestazione dei servizi oggetto dell’appalto;

- la definizione di indicazioni e disposizioni operative per la tutela dei lavoratori e degli utenti da
seguirsi nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.



3. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURF, (DUVRI)

3.1. DUVRI

Ai s l'art Dlgs 8, il Co tente un documento unico per la
valu dei ze D promuo olac ione ed il coordinamento dei
vari i co e ind le misure da applicarsi al fine di eliminare o ridurre i

suddetti rischi.
Tale documento, rappresentato dalla presente relazione, & messo a disposizione ai fini della
formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art. 68 e dellAll. VIII del Dlgs

163/2006.

es nato
co atto;
‘Im a di

Limpresa aggiudicataria € tenuta alla comunicazione del rischi specifici connessi alla propria attivita e
puo presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
del lavoro, sulla base della propria esperienza. In un ¢ le eventuali razioni proposte
dall’Appaltatore possono giustificare modifiche o a Je ento costi della sic a.
Allimpresa appaltatrice & consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o
integrazioni al DUVRI nell'eventualita si manife
documento. Successivamente all'aggiudicazione, |
partecipare a specifici momenti di confronto ai
presente D e so nel to delle proc
le parti all ua di un uata comun
rimanendo entrambe disponibili in caso di necessita anche ad azioni di formazione congiunta.
L'Appaltatore & tenuto alla formazione e all'addestramento dei dipendenti in relazione ai rischi
individuati nel DUVRI.
3.2. VALUTAZIONE DEI RISCHI
L'individuazione dei rischi da interferenze viene effettuata analizzando in maniera incrociata le
re ed il contesto di esecuzione delle stesse. Le
dente e negli elaborati progettuali.
appalto e linsieme degli immobili di pertinenza
ione o di riscaldamento, come ident a negli
elaborati di progetto. L’ a Itatrice op nei giorni dal lunedi al venerdi in o 8-17
(salvo diversa offerta); s ta ‘Amminist  ione potranno essere svolte attivita in orari notturni
0 in giorni festivi.
Per lo svolgimento delle attivita oggetto del contratto I''mpresa appaltatrice utilizzera esclusivamente
attrezzature, macchine e materiali di propria dotazione.
ne sono costituite dall'interazione tra gli addetti
immobili, intesa come insieme di persone che si
di pertinenza Comunale.
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Le attivita in regime di pronto intervento dovranno essere organizzate in maniera tale da minimizzare il
tempo di esposizione all’'utenza per la squadra di intervento.



Prima di dare inizio alle lavorazioni da eseguirsi, gli operatori della squadra dovranno verificare che
sia impedito 'accesso all'area di intervento a tutti gli utenti degli immobili, ed in ogni caso che non sia
possibile l'interferenza tra essi e gli addetti all'esecuzione del servizio.

Per ogni intervento, un componente della squadra sara impegnati nella segnalazione verso gli utenti
degli immobili, della presenza dell'addetto al’esecuzione dell'intervento. Il numero di operatori addetti
alla segnalazione e le indicazioni per le loro attivita risulteranno dal documento di valutazione dei
rischi dellImpresa esecutrice.

L'Appaltatore dovra fornire alla Stazione appaltante elenco completo e aggiornato dei lavoratori
impiegati nei servizi oggetto del contratto, i quali dovranno esibire il personale tesserino identificativo
riportante, oltre ai dati anagrafici, gli estremi dell'lmpresa appaltatrice e del contratto d’appalto.

4. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

| cantieri temporanei relativi ai servizi programmati dovranno essere segnalati con segnaletica
temporanea, impiegando barriere mobili, cartelli monitori, e quanto altro necessario per evitare
l'intrusione di persone non autorizzate.

Ogni segnale, barriera, transenna o in generale ostacolo per la circolazione pedonale dovra essere
opportunamente segnalato e reso visibile.

Gli accessi all'area di cantiere, durante le ore lavorative, dovranno essere delimitati da transenne
mobili in metallo in modo da facilitare l'ingresso degli operatori. Al termine della giornata lavorativa
dovra essere ripristinata la transennatura metallica continua di tutta I'area di cantiere.

In caso di interferenza con la circolazione pedonale, si dovra provvedere ad istituire percorsi ed
attraversamenti pedonali temporanei tali da garantire la piena sicurezza dei pedoni, o, in alternativa,
ad impedire I'accesso dei pedoni alle prossimita del’area di cantiere.

5. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Ai sensi della normativa vigente, i costi della sicurezza devono essere quantificati in sede di
progettazione ed evidenziati in fase di procedura di affidamento; tali costi non sono in nessun caso
assoggettati al ribasso d’asta.

La stima dei costi per la sicurezza viene effettuata sia relativamente ai rischi derivanti dalle
interferenze che a quelli legati all'esecuzione dei lavori, e riguarda tutte quelle misure preventive e
protettive necessarie per I'eliminazione o la riduzione dei rischi evidenziati in precedenza.

Per il progetto in questione, i costi della sicurezza ammontano ad € 152,45 oltre IVA, cosi come
evidenziato nell'apposito elaborato progettuale denominato “computo estimativo oneri della sicurezza”






