



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.648 Registro Generale del 13/09/2021

**DETERMINA DEL COORDINATORE 3° SETTORE
N. 108 DEL 08/09/2021**

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE DI LENTINI – LEGGE 433/91, ART.1, COMMA 2, OB. A) – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO E APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST-GARA – CIG: 862445014A – CUP: I61J17000040001.



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REGISTRO GENERALE N. _____ DEL _____

REGISTRO DEL 3° SETTORE N. 108 DEL 08/09/2021

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE DI LENTINI – LEGGE 433/91, ART. 1 COMMA 2 OB. A) – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO E APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST- GARA.

CIG: 862445014A - CUP: I61J17000040001 -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Lentini rientra tra quelli danneggiati dal sisma del 13 e 16 Dicembre 1990, per il quale furono stanziati fondi destinati al recupero di edifici pubblici, tra cui quelli riguardanti la ristrutturazione del Palazzo Municipale;
- Il progetto di ristrutturazione è stato elaborato da liberi professionisti esterni all'Ente, l'arch. Andrea Catania e l'ing. Aldo Urrata, con disciplinare d'incarico del 18/08/1998, con quest'ultimo successivamente dimessosi dall'incarico;
- Il progetto di che trattasi è stato approvato in linea tecnica dalla Conferenza dei Servizi in data 26/09/2013, convocata dal Coordinatore del 4° Settore ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 2768 del 25.03.1998, e successivamente verificato da R.U.P. con esito favorevole in data 12/02/2014;
- Con Delibera di Giunta Municipale n. 36 del 28/02/2014 il progetto è stato successivamente approvato per l'importo complessivo di € 2.236.000,00;
- Con Delibera di Giunta Municipale n. 109 del 17/11/2015 è stato approvato e rettificato un nuovo quadro economico del progetto, per un importo complessivo di € 2.214.756,02, comprendente € 75.548,14 per indagini geognostiche già eseguite;
- Con nota prot. 48939 del 04/09/2017 il progetto è stato reinviato al Dipartimento di Protezione Civile, per la correzione di alcuni errori non sostanziali, fermo restando l'importo complessivo pari ad € 2.214.756,02, comprendente € 75.548,14 per somme già erogate per indagini ed € 2.139.207,88 per somme da impegnare;
- Con nota prot. 11067 del 26/05/2017 il Coordinatore del 3° Settore trasmette al Dipartimento di Protezione Civile il cronoprogramma pluriennale della spesa per gli anni 2018-2020;
- Con nota prot. 24915 del 22.11.2017, il Dipartimento Regionale di di Protezione Civile Servizio Sicilia Sud – Orientale U.O.B. S 12.05 trasmette al Comune di Lentini il D.D.G. n. 725 del 12/10/2017 con il quale viene finanziato il progetto de quo, per l'importo complessivo pari ad € 2.214.756,02, comprendente € 75.548,14 per somme già erogate per le indagini ed € 2.139.207,88 per importi da impegnare;

- Nello stesso Decreto di finanziamento viene disposto l'impegno immediato di € 1.993.309,33 al cap. 516005, e viene "ravvisata la necessità di procedere ad un successivo provvedimento per dotare il capitolo 516005 di ulteriori € 145.898,55 per l'esercizio finanziario 2020";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 25/10/2019 sono stati approvati gli elaborati tecnico – contabili modificati a seguito dell'entrata in vigore del Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia, di cui al Decreto Assessoriale n. 4/gab. del 16/01/2019, fermo restando l'ammontare del finanziamento, rimasto immutato;
- con nota prot. 331 del 08/02/2021 è stata trasmessa al Dipartimento Regionale di Protezione Civile la dichiarazione di spendibilità per l'anno 2021 e il cronoprogramma pluriennale della spesa relativo agli anni 2021-2023;
- il quadro economico del progetto approvato è il seguente:

A) Per lavori	€.	1.715.899,75
di cui:		
A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€.	1.617.505,81
A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas.	€.	98.393,94
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:		
B) Per IVA al 4% su "A"	€	68.635,99
C) Rilievi, accertamenti, indagini	€.	75.548,14
D) Imprevisti	€	113.700,27
E) Spese per trasloco	€	24.000,00
F) Spese tecniche per professionisti esterni	€	189.156,38
G) Spese per R.U.P.	€	8.579,50
H) Spese per pubblicità e tassa di gara	€	2.500,00
I) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€	4.500,00
L) Polizza Verificatore	€	2.236,00
M) Spese per rimozione cavi Enel, Telecom	€	10.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	498.856,28
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€.	2.214.756,03

- con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. Reg. Gen 96 del 05/03/2021 erano state adottate le determinazioni a contrattare ed approvati gli atti di gara;

CIO' PREMESSO

RILEVATO che l'appalto dei lavori rientra all'interno della soglia di lavori compresa tra € 1.000.000,00 ed € 5.350.000,00, per cui ai sensi della Legge n. 120 art. 1 comma 2 lett. b) la procedura di selezione del contraente poteva essere esperita mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno quindici (15) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e tenendo anche conto di una diversa dislocazione territoriale degli operatori economici;

VISTA la Determina del Coordinatore del 3° Settore R.G. n. 225 del 14.04.2021, con la quale è stata istituita la Commissione di gara;

PRESO ATTO che procedura negoziata è stata esperita sul portale telematico ME.PA., mediante il lancio di una R.D.O., a cui sono stati invitati n. 18 operatori economici, tutti presenti sul portale nella categoria prevalente di lavori OG2, di seguito elencati, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta più bassa;

- | | |
|--|---------------------|
| 1. AGOSTA COSTRUZIONI S.R.L , Modica (RG) | P. IVA 01220430886; |
| 2. ARD COSTRUZIONI S.R.L., Siracusa (SR) | P. IVA 01216750891; |
| 3. C.A.E.C. SOC. COOP., Comiso (RG) | P. IVA 00573670882; |
| 4. CEBA COSTRUZIONI S.R.L., Paternò (CT) | P. IVA 01363770882; |
| 5. CONSORZIO KREA SRL, Acireale (CT), | P. IVA 01794580850; |
| 6. CONSORZIO STABILE TELEGARE, Caltagirone (CT) | P. IVA 08078101212; |
| 7. DIENNE APPALTI S.R.L., Siracusa (SR) | P. IVA 01467710891; |
| 8. EFT EDILIZIA di Franzò Maria, Siracusa (SR) | P. IVA 01935980894; |
| 9. ELLEPI S.R.L., Ragusa (RG), | P.IVA 01177920889; |
| 10. M.G.M. COSTRUZIONI, Ragusa (RG) | P. IVA 01359240882; |
| 11. MAZZONE S.R.L., Catania (CT), | P.IVA 04071800876; |
| 12. OFFICINE RESTAURO S.R.L., Ragusa (RG) | P. IVA 01625830888; |
| 13. OMEGABUILD S.R.L., Palazzolo Acreide (SR) | P. IVA 01530090891; |
| 14. PANCIERA COSTRUZIONI S.R.L., Catania (CT), | P. IVA 00856750872; |
| 15. PITROLO SALVATORE, Noto (SR), | P. IVA 00876760893; |
| 16. RENOVA RESTAURI S.R.L., Ragusa (RG), | P. IVA 01390990883; |
| 17. SANTORO COSTRUZIONI SRL, Siracusa (SR) | P. IVA 01880680895; |
| 18. TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA SRL Catania (CT) | P.IVA 02182530879; |

CONSIDERATO che le procedure di gara sono state avviate sul portale telematico MEPA in data 08/04/2021 e si sono concluse in data 05/05/2021, dove, nel verbale di gara n. 6, la Commissione ha verificato che il migliore offerente è risultato l'operatore economico M.G.M. Costruzioni, con sede legale in Ragusa, via Giovanni Falcone n. 88, P. IVA 01359240882, che ha offerto un ribasso del 31,771% sull'importo a base d'asta; nella stessa seduta la Commissione ha demandato al R.U.P. del procedimento le verifiche di competenza;

PRESO ATTO che nel medesimo verbale è stato comunicato, mediante il portale telematico, l'esito della gara a tutti gli operatori economici invitati;

PRESO ATTO, inoltre, che i verbali di gara sono già stati pubblicati sia nell'Albo Pretorio comunale che nella sezione " amministrazione trasparente" del Comune di Lentini, giusta nota prot. 11262 del 07/06/2021, agli atti dell'ufficio;

PRESO ATTO che le verifiche sull'impresa aggiudicataria sono state completate con esiti favorevoli, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto si può procedere a rendere efficace l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico risultato provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto;

RITENUTO pertanto di dover rendere efficace l'aggiudicazione provvisoria, in conseguenza della positiva verifica dei requisiti;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;

RICHIAMATA la Determina a contrattare del Coordinatore del 3° Settore n. 96_2021

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

il sottoscritto **R.U.P.** , nonché **COORDINATORE DEL 3° SETTORE**

VISTA la superiore proposta;

VISTO l' O.EE.LL. vigente

VISTO lo Statuto del Comune di Lentini

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** le operazioni di gara, riportate nei n. 6 verbali di gara , che vengono allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e di aggiudicare i lavori in argomento all'operatore economico M.G.M. Costruzioni, con sede legale in Ragusa, via Giovanni Falcone n. 88, P. IVA 01359240882,
- 2) **DI APPROVARE** Il quadro economico post- gara, che, a seguito dell'aggiudicazione, si è così modificato:

di cui:

A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€.	1.103.608,04
A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas.	€.	98.393,94

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:

B) Per IVA al 4% su "A"	€	48.080,08
C) Rilievi, accertamenti, indagini	€.	75.548,14
D) Imprevisti	(6,6% di A) €	79.332,13
E) Spese per trasloco	€	24.000,00
F) Spese tecniche per professionisti esterni	€	189.156,38
G) Spese per R.U.P.	€	8.579,50
H) Spese per pubblicità e tassa di gara	€	2.500,00
I) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€	4.500,00
L) Polizza Verificatore	€	2.236,00
M) Spese per rimozione cavi Enel, Telecom	€	10.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	443.932,23

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€.	1.645.934,21
Risparmi da ribasso d'asta	€	568.821,82

- 3) **DI RENDERE EFFICACE** l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell'operatore economico M.G.M. Costruzioni, con sede legale in Ragusa, via Giovanni Falcone n. 88, P. IVA 01359240882, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, che ha offerto sull'importo dei lavori a base d'asta un ribasso del 31,771%;
- 4) **DI DARE ATTO** che l'importo contrattuale dei lavori , a seguito del ribasso offerto, è di € 1.202.001,98, di cui € 98.393,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come si evince dal quadro economico post gara sopra evidenziato;
- 5) **DI DARE ATTO** che l'opera in oggetto è finanziata con i fondi statali di cui alla Legge 433/91, con le seguenti fonti di finanziamento:

Finanziamento	importo
D.D.G. n. 725 del 12/10/2017 Dip. Reg. di Protez. Civile	2.214.756,03
TOTALE	2.214.756,03

- 1) **DI DARE ATTO** che con delibera di G.M. n. 121 del 26/06/2018 sono stati istituiti i capitoli di entrata e di spesa afferenti le opere pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/91, fra cui quella in argomento;
- 2) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'ente comunale;
- 3) **DI DARE ATTO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 04 Ottobre 2018 è stata ratificata la delibera di GM n. 121/2018;

- 4) **DI DARE ATTO** che con i provvedimenti sopra citati sono stati istituiti il cap. di entrata **3890** ed il cap. **72145** di spesa;
- 5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà trasmesso al D.R.P.C. per gli adempimenti di competenza;

DI DICHIARARE CHE:

- ✓ del seguente provvedimento sarà data pubblicità, ai sensi dell'art. 36 comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei modi previsti dalla legge;
- ✓ il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge 69/2009;
- ✓ con la pubblicazione del medesimo nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune "Amministrazione Trasparente" si ritengono assolte le prescrizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;
- ✓ ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse dello scrivente.
- ✓ ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ing. Bruno Zagami)

Firmato digitalmente da

BRUNO ZAGAMI
CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 12/09/2021 11:16:14

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.108 DEL 2° SETTORE DEL 08/09/2021

OGGETTO: Progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del recupero e conservazione del palazzo municipale di Lentini - legge 433/91, art. 1 comma 2 ob. A) - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - aggiudicazione definitiva dell'appalto e approvazione del quadro economico post-gara

PROT.n. 751 del 10/09/2021



CITTA' DI LENTINI
(Libero Consorzio di Siracusa)

Oggetto: Procedura negoziata relativa all'appalto dei lavori per la realizzazione del recupero e conservazione del Palazzo Municipale di Lentini –

CIG: 862445014A - CUP: I61J17000040001

VALORE DELL'APPALTO

Descrizione	Valuta	Importo
Importo lavori soggetti a ribasso	€	1.617.505,81
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	98.393,94
TOTALE LAVORI	€	1.715.899,75

SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA DEL MEPA




VERBALE DI SEDUTA DI GARA N. 1

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di aprile, alle ore 10:15, presso i locali dell'Ufficio Tecnico Comunale siti in Lentini nella via Macello n. 10, al fine di celebrare la gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui in oggetto, si riunisce l'apposita commissione costituita con determina del coordinatore del 3° settore R.S. n. 50 del 07.04.2021, così composta:

- Ing. Bruno Zagami, coordinatore del 3° settore;
- Ing. Salvatore Ridolfo, componente;
- Geom. Concetta Giampapa, componente;

i quali, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarano che:

1. ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per quanto di conoscenza, non si trovano in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale nel presente procedimento;
2. ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012, non sussistono rispettivamente a proprio carico condanne, ancorché non definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione.

Ing. Bruno Zagami 	Ing. Salvatore Ridolfo 	Geom. Giampapa Concetta 
--	--	--

Assume la presidenza dal seggio di gara l'ing. Bruno Zagami.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il geom. Concetta Giampapa.

SI PREMETTE QUANTO SEGUE:

- Il Comune di Lentini rientra tra quelli danneggiati dal sisma del 13 e 16 Dicembre 1990, per il quale furono stanziati fondi destinati al recupero di edifici pubblici, tra cui quelli riguardanti la ristrutturazione del Palazzo Municipale;
- con Delibera di Giunta Municipale n. 36 del 28.02.2014 è stato approvato il progetto dei lavori per la realizzazione del recupero e conservazione del Palazzo Municipale di Lentini;

- con Delibera di Giunta Municipale n. 109 del 17.11.2015 è stato approvato e rettificato un nuovo quadro economico del progetto, per un importo complessivo di € 2.214.756,02;
- con D.D.G. n. 725 del 12.10.2017 è stato finanziato il progetto de quo, per l'importo complessivo pari ad € 2.214.756,02;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 25.10.2019 sono stati approvati gli elaborati tecnico – contabili modificati a seguito dell'entrata in vigore del Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia, di cui al Decreto Assessoriale n. 4/gab. del 16.01.2019, fermo restando l'ammontare del finanziamento, rimasto immutato;
- con determina del coordinatore del 3° settore R.G. n. 96 del 05.03.2021, sono state approvate le determinazioni a contrattare per l'affidamento dei lavori in parola che avverrà mediante procedura negoziata senza bando, da esperirsi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, mediante RDO (Richiesta di Offerta) da lanciare sul M.E.PA. ad un minimo di quindici operatori economici in possesso almeno della categoria prevalente OG2;
- potranno partecipare alla procedura di gara gli operatori economici indicati all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, che non si trovino in nessuna delle clausole ostative per la partecipazione alle procedure di gara di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativi ed economici di cui all'art. 83, commi 3, 4, 5, del D.Lgs. n. 50/2016, come meglio specificato nella lettera-invito messa a disposizione delle imprese invitate sulla piattaforma del MEPA;
- il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- ai fini dell'applicazione dell'esclusione automatica dalla gara, il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2 ter, dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; ne consegue che la procedura di esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero di offerte risulti inferiore a 5;
- con la medesima determina n. 96/2021 è stata approvata la lettera-invito e i modelli delle dichiarazioni da rendersi da parte degli operatori economici invitati alla procedura negoziata;
- ai fini della pubblicità della presente procedura, si applica quanto previsto dal comma 2, lettera b) dell'art. 1, della legge n. 120/2020, e pertanto è stata data evidenza dell'avvio della procedura negoziata in trattazione tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" e all'albo pretorio del Comune;
- in data 16.03.2021, prot. n. 6924, si è provveduto a inserire sulla piattaforma del MEPA la procedura negoziata in trattazione, invitando diciotto operatori economici ad aderire ad una RDO, trasmettendo la documentazione richiesta a tal fine nella lettera invito entro le ore 23:59 del 06.04.2021;
- gli operatori economici invitati alla procedura negoziata in trattazione sono le seguenti:

1. AGOSTA COSTRUZIONI srl	Modica (RG)	P.I.: 01220430886
2. ARD COSTRUZIONI srl	Siracusa (SR)	P.I.: 01216750891
3. C.A.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA	Comiso (RG)	P.I.: 00573670882
4. CEBA COSTRUZIONI srl	Paternò (CT)	P.I.: 01363770882
5. CONSORZIO KREA srl	Acireale (CT)	P.I.: 01794580850
6. CONSORZIO STABILE TELEGARE	Caltagirone (CT)	P.I.: 08078101212
7. DIENNE APPALTI srl	Siracusa (SR)	P.I.: 01467710891
8. EFT EDILIZIA di Franzò Maria	Siracusa (SR)	P.I.: 01935980894
9. ELLEPI srl	Ragusa (RG)	P.I.: 01177920889
10. M.G.M. COSTRUZIONI srl	Ragusa (RG)	P.I.: 01359240882
11. MAZZONE srl	Catania (CT)	P.I.: 04071800876
12. OFFICINE RESTAURO srl	Ragusa (RG)	P.I.: 01625830888

13. OMEGABUILD srl	Palazzolo Acreide (SR)	P.I.: 01530090891
14. PANCIERA COSTRUZIONI srl	Catania (CT)	P.I.: 00856750872
15. PITROLO SALVATORE	Noto (SR)	P.I.: 00876760893
16. RENOVA RESTAURI srl	Ragusa (RG)	P.I.: 01390990883
17. SANTORO COSTRUZIONI srl	Siracusa (SR)	P.I.: 01880680895
18. TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA srl	Catania (CT)	P.I.: 02182530879

Essendo trascorso il termine ultimo previsto nella lettera-invito per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati alla procedura, il presidente del seggio di gara, ing. Bruno Zagami, punto ordinante abilitato sulla piattaforma telematica del MEPA, procede ad attivare la prima fase della procedura di gara e da atto che entro il termine fissato sono state presentate undici offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1) MAZZONE srl	Catania (CT)	P.I.: 04071800876
2) CONSORZIO KREA srl	Acireale (CT)	P.I.: 01794580850
3) AGOSTA COSTRUZIONI srl	Modica (RG)	P.I.: 01220430886
4) DIENNE APPALTI srl	Siracusa (SR)	P.I.: 01467710891
5) PITROLO SALVATORE	Noto (SR)	P.I.: 00876760893
6) TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA srl	Catania (CT)	P.I.: 02182530879
7) C.A.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA	Comiso (RG)	P.I.: 00573670882
8) SANTORO COSTRUZIONI srl	Siracusa (SR)	P.I.: 01880680895
9) M.G.M. COSTRUZIONI srl	Ragusa (RG)	P.I.: 01359240882
10) OMEGABUILD srl	Palazzolo Acreide (SR)	P.I.: 01530090891
11) ARD COSTRUZIONI srl	Siracusa (SR)	P.I.: 01216750891

CIO' PREMESSO

Il Presidente del seggio di gara, ing. Bruno Zagami, avvalendosi dei componenti della Commissione, procede all'apertura delle buste amministrative presentate dai concorrenti nell'ordine predisposto dalla piattaforma MEPA.

- 1) **Concorrente n. 1: MAZZONE srl:** Trattasi di una R.T.I. composta da MAZZONE srl - P.I.: 04071800876 (mandatario) e COGIATECH srl - P.I. 04774320875 (mandante). Vengono aperti i file contenenti la documentazione amministrativa prodotta dal presente concorrente. Esaminata la suddetta documentazione la Commissione di gara, accertata la completezza della stessa, conforme a quanto richiesto nella lettera-invito, **AMMETTE** il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.
- 2) **Concorrente n. 2: CONSORZIO KREA srl:** Vengono aperti i file contenenti la documentazione amministrativa prodotta dal presente concorrente. Esaminata la suddetta documentazione la Commissione di gara, accertata la completezza della stessa, conforme a quanto richiesto nella lettera-invito, **AMMETTE** il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.
- 3) **Concorrente n. 3: AGOSTA COSTRUZIONI srl:** Trattasi di una R.T.I. composta da AGOSTA COSTRUZIONI srl - P.I.: 01220430886 (mandatario) e S.IM.EL. srl - P.I. 00725610893 (mandante). Vengono aperti i file contenenti la documentazione amministrativa prodotta dal presente concorrente. Esaminata la suddetta documentazione la Commissione di gara, accertata la completezza della stessa, conforme a quanto richiesto nella lettera-invito, **AMMETTE** il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

- 4) **Concorrente n. 4: DIENNE APPALTI srl:** Trattasi di una R.T.I. composta da DIENNE APPALTI srl - P.I.: 01467710891 (mandatario) e ALIANO COSTRUZIONI srl - P.I. 01503980896 (mandante). Vengono aperti i file contenenti la documentazione amministrativa prodotta dal presente concorrente. Esaminata la suddetta documentazione la Commissione di gara, accertata la completezza della stessa, conforme a quanto richiesto nella lettera-invito, **AMMETTE** il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.


A questo punto il Presidente di gara, considerata l'ora tarda, alle ore 14:00 sospende la seduta di gara odierna ed aggiorna i lavori della Commissione per il giorno 12.04.2021 alle ore 9:00; dispone inoltre che tale decisione venga comunicata a tutti gli operatori economici concorrenti inviando agli stessi una nota mediante la piattaforma del MEPA.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente di gara



Il Commissario



Il Commissario





CITTA' DI LENTINI
(Libero Consorzio di Siracusa)

Oggetto: Procedura negoziata relativa all'appalto dei lavori per la realizzazione del recupero e conservazione del Palazzo Municipale di Lentini –

CIG: 862445014A - CUP: I61J17000040001

SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA DEL MEPA

VERBALE DI SEDUTA DI GARA N. 2

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di aprile, alle ore 9:30, presso i locali dell'Ufficio Tecnico Comunale siti in Lentini nella via Macello n. 10, al fine di proseguire la procedura di gara iniziata in data 08.04.2021 ma non conclusa, si riunisce l'apposita commissione costituita con determina del coordinatore del 3° settore R.S. n. 50 del 07.04.2021, così composta:

- Ing. Bruno Zagami, coordinatore del 3° settore;
- Ing. Salvatore Ridolfo, componente;
- Geom. Concetta Giampapa, componente.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il geom. Concetta Giampapa.

Il Presidente del seggio di gara, ing. Bruno Zagami, avvalendosi dei componenti della Commissione, continua nell'apertura delle buste amministrative presentate dai concorrenti nell'ordine predisposto dalla piattaforma MEPA.

- 5) **Concorrente n. 5: PITROLO SALVATORE:** Trattasi di una R.T.I. composta da PITROLO SALVATORE - P.I.: 00876760893 (mandatario) e VF IMPIANTI srl - P.I. 05179410872 (mandante). Vengono aperti i file contenenti la documentazione amministrativa prodotta dal presente concorrente. Esaminata la suddetta documentazione la Commissione di gara accerta che l'impresa VF IMPIANTI srl (impresa mandante) non ha dichiarato in alcun documento di gara il nominativo del soggetto che ricopre il ruolo di Direttore Tecnico dell'impresa stessa e per il quale devono essere rese le dichiarazioni di carattere personale previste nell'allegato "D" dei documenti di gara. Il Presidente di gara pertanto attiva il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, come previsto all'art. 18 della lettera invito. Nelle more della ricezione di quanto richiesto, la Commissione ammette il concorrente **CON RISERVA** alla fase successiva della procedura di gara.
- 6) **Concorrente n. 6: TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA srl:** Vengono aperti i file contenenti la documentazione amministrativa prodotta dal presente concorrente. Esaminata la suddetta documentazione la Commissione di gara accerta che non è stato prodotto il DGUE dell'impresa concorrente. Il Presidente di gara pertanto attiva il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, come previsto all'art. 18 della lettera invito. Nelle more della ricezione di quanto richiesto, la Commissione ammette il concorrente **CON RISERVA** alla fase successiva della procedura di gara.

A questo punto il Presidente di gara, considerata l'ora tarda, alle ore 13:30 sospende la seduta di gara odierna ed aggiorna i lavori della Commissione per il giorno 15.04.2021 alle ore 9:00; dispone inoltre che tale decisione venga comunicata a tutti gli operatori economici concorrenti inviando agli stessi una nota mediante la piattaforma del MEPA.

Letto confermato e sottoscritto


Il Presidente di gara



Il Commissario



Il Commissario





CITTA' DI LENTINI
(Libero Consorzio di Siracusa)

Oggetto: Procedura negoziata relativa all'appalto dei lavori per la realizzazione del recupero e conservazione del Palazzo Municipale di Lentini –
CIG: 862445014A - CUP: I61J17000040001

SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA DEL MEPA

VERBALE DI SEDUTA DI GARA N. 3

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di aprile, alle ore 10:15, presso i locali dell'Ufficio Tecnico Comunale siti in Lentini nella via Macello n. 10, al fine di proseguire la procedura di gara sospesa in data 12.04.2021, si riunisce l'apposita commissione costituita con determina del coordinatore del 3° settore R.S. n. 50 del 07.04.2021, così composta:

- Ing. Bruno Zagami, presidente del seggio di gara;
- Ing. Salvatore Ridolfo, componente;
- Geom. Concetta Giampapa, componente.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il geom. Concetta Giampapa.

Il Presidente del seggio di gara, ing. Bruno Zagami, avvalendosi dei componenti della Commissione, continua nell'apertura delle buste amministrative presentate dai concorrenti nell'ordine predisposto dalla piattaforma MEPA.

- 7) **Concorrente n. 7: C.A.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA:** Vengono aperti i file contenenti la documentazione amministrativa prodotta dal presente concorrente. Esaminata la suddetta documentazione la Commissione di gara, accertata la completezza della stessa, conforme a quanto richiesto nella lettera-invito, **AMMETTE** il concorrente alla fase successiva della gara.
- 8) **Concorrente n. 8: SANTORO COSTRUZIONI srl:** Vengono aperti i file contenenti la documentazione amministrativa prodotta dal presente concorrente. Esaminata la suddetta documentazione la Commissione di gara, accertata la completezza della stessa, conforme a quanto richiesto nella lettera-invito, **AMMETTE** il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.
- 9) **Concorrente n. 9: M.G.M. COSTRUZIONI srl:** Vengono aperti i file contenenti la documentazione amministrativa prodotta dal presente concorrente. Esaminata la suddetta documentazione la Commissione di gara accerta che non è stata prodotta la cauzione provvisoria prevista dall'art. 13 della lettera-invito. Il Presidente di gara pertanto attiva il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, come previsto all'art. 18 della lettera invito. Nelle more della ricezione di quanto richiesto, la Commissione ammette il concorrente **CON RISERVA** alla fase successiva della procedura di gara.

A questo punto la Commissione procede con la verifica della documentazione pervenuta a seguito del soccorso istruttorio attivato per i seguenti concorrenti:

- **Concorrente n. 5: PITROLO SALVATORE;**
- **Concorrente n. 6: TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA srl.**

Considerato che entrambi gli operatori economici hanno trasmesso entro il termine loro assegnato, mediante la piattaforma MEPA, la documentazione richiesta con il soccorso istruttorio, si procede ad ammettere gli stessi alla fase successiva della procedura di gara.

- **Concorrente n. 5: PITROLO SALVATORE - AMMESSO;**
- **Concorrente n. 6: TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA srl - AMMESSO.**

Il Presidente di gara, considerata l'ora tarda, alle ore 13:20 sospende la seduta di gara odierna ed aggiorna i lavori della Commissione per il giorno 21.04.2021 alle ore 9:00; dispone inoltre che tale decisione venga comunicata a tutti gli operatori economici concorrenti inviando agli stessi una nota mediante la piattaforma del MEPA.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente di gara



Il Commissario



Il Commissario





CITTA' DI LENTINI
(Libero Consorzio di Siracusa)

Oggetto: Procedura negoziata relativa all'appalto dei lavori per la realizzazione del recupero e conservazione del Palazzo Municipale di Lentini –
CIG: 862445014A - CUP: I61J17000040001

SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA DEL MEPA

VERBALE DI SEDUTA DI GARA N. 4

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di aprile, alle ore 10:30, presso i locali dell'Ufficio Tecnico Comunale siti in Lentini nella via Macello n. 10, al fine di proseguire la procedura di gara sospesa in data 15.04.2021, si riunisce l'apposita commissione costituita con determina del coordinatore del 3° settore R.S. n. 50 del 07.04.2021, così composta:

- Ing. Bruno Zagami, presidente del seggio di gara;
- Ing. Salvatore Ridolfo, componente;
- Geom. Concetta Giampapa, componente.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il geom. Concetta Giampapa.

Il Presidente del seggio di gara, ing. Bruno Zagami, avvalendosi dei componenti della Commissione, riprende le operazioni di gara.

Si procede con la verifica della documentazione pervenuta a seguito del soccorso istruttorio attivato per il concorrente contrassegnato con il numero **9 - M.G.M. COSTRUZIONI srl**.

Considerato che lo stesso ha trasmesso entro il termine assegnato, mediante la piattaforma MEPA, la documentazione richiesta con il soccorso istruttorio, si procede ad ammetterlo alla fase successiva della procedura di gara.

- **Concorrente n. 9: M.G.M. COSTRUZIONI srl – AMMESSO.**

La Commissione di gara continua nell'apertura delle buste amministrative presentate dai concorrenti nell'ordine predisposto dalla piattaforma MEPA.

10) Concorrente n. 10: OMEGABUILD srl: Trattasi di una R.T.I. composta da OMEGABUILD srl - P.I.: 01530090891 (mandatario) e JONICA 2001 soc. coop. - P.I. 03706500877 (mandante). Vengono aperti i file contenenti la documentazione amministrativa prodotta dal presente concorrente. Esaminata la suddetta documentazione la Commissione di gara accerta che i seguenti documenti: istanza di partecipazione; impegno di cui all'art. 48, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016; polizza fideiussoria; sono sottoscritte digitalmente solo dal sig. Calvagno Filippo nella sua qualità di rappresentante legale dell'impresa JONICA 2001 soc. coop. (impresa mandante) e non anche dal rappresentante legale dell'impresa OMEGABUILD srl (impresa capogruppo). Il Presidente di gara pertanto attiva il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, come previsto all'art. 18 della lettera invito. Nelle more della ricezione di quanto richiesto, la Commissione ammette il concorrente **CON RISERVA** alla fase successiva della procedura di gara.

11) Concorrente n. 11: ARD COSTRUZIONI srl: Vengono aperti i file contenenti la documentazione amministrativa prodotta dal presente concorrente. Esaminata la suddetta

documentazione la Commissione di gara accerta che mancano i seguenti documenti: Cauzione provvisoria prevista dall'art. 13 della lettera-invito; PassOE di cui al punto 21.3 della lettera-invito; Contributo ANAC di cui al punto 16 della lettera-invito. Il Presidente di gara pertanto attiva il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, come previsto all'art. 18 della lettera invito. Nelle more della ricezione di quanto richiesto, la Commissione ammette il concorrente **CON RISERVA** alla fase successiva della procedura di gara.


Il Presidente di gara, considerata l'ora tarda, alle ore 13:30 sospende la seduta di gara odierna ed aggiorna i lavori della Commissione per il giorno 28.04.2021 alle ore 9:00; dispone inoltre che tale decisione venga comunicata a tutti gli operatori economici concorrenti inviando agli stessi una nota mediante la piattaforma del MEPA.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente di gara

Il Commissario

Il Commissario



The image shows three handwritten signatures on horizontal lines. The top signature is the most complex and stylized. The middle signature is more legible and appears to be 'Luca Gey'. The bottom signature is also legible and appears to be 'Luca Gey'.



CITTA' DI LENTINI
(Libero Consorzio di Siracusa)

Oggetto: Procedura negoziata relativa all'appalto dei lavori per la realizzazione del recupero e conservazione del Palazzo Municipale di Lentini –
CIG: 862445014A - CUP: I61J17000040001

SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA DEL MEPA

VERBALE DI SEDUTA DI GARA N. 5

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 10:30, presso i locali dell'Ufficio Tecnico Comunale siti in Lentini nella via Macello n. 10, al fine di proseguire la procedura di gara sospesa in data 21.04.2021, si riunisce l'apposita commissione costituita con determina del coordinatore del 3° settore R.S. n. 50 del 07.04.2021, così composta:

- Ing. Bruno Zagami, presidente del seggio di gara;
- Ing. Salvatore Ridolfo, componente;
- Geom. Concetta Giampapa, componente.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il geom. Concetta Giampapa.

Il Presidente del seggio di gara, ing. Bruno Zagami, avvalendosi dei componenti della Commissione, riprende le operazioni di gara.

Il Presidente da atto che non si è tenuta la seduta di gara già convocata per la data del 28.04.2021 per sopravvenute esigenze di servizio e che sono stati aggiornati i lavori per la data odierna, dandone comunicazione a tutti gli operatori economici concorrenti inviando agli stessi una nota mediante la piattaforma del MEPA.

La Commissione dovrebbe procedere a verificare se i due concorrenti ammessi con riserva nella seduta del 21.04.2021, per cui era stato attivato il soccorso istruttorio (Concorrente n. 10 OMEGABUILD srl e Concorrente n. 11 ARD COSTRUZIONI srl), hanno prodotto quanto loro richiesto, ma ciò non è stato possibile in quanto, per mero errore, si è proceduto alla erronea chiusura della fase amministrativa.

Il Presidente di gara ha pertanto inviato al MEPA una richiesta di ripristino della RDO in questione.

Per quanto sopra, nelle more del ripristino di detta RDO, il Presidente di gara, alle ore 11:30 sospende la seduta di gara odierna ed aggiorna i lavori della Commissione per il giorno 05.05.2021 alle ore 9:30; dispone inoltre che tale decisione venga comunicata a tutti gli operatori economici concorrenti inviando agli stessi una nota mediante la piattaforma del MEPA.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente di gara

Il Commissario

Il Commissario

The image shows three handwritten signatures in blue ink over horizontal lines. The first signature is for the President of the bid committee, the second for the first Commissioner, and the third for the second Commissioner.



CITTA' DI LENTINI
(Libero Consorzio di Siracusa)

Oggetto: Procedura negoziata relativa all'appalto dei lavori per la realizzazione del recupero e conservazione del Palazzo Municipale di Lentini –

CIG: 862445014A - CUP: I61J17000040001

SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA DEL MEPA

VERBALE DI SEDUTA DI GARA N. 6

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di maggio, alle ore 9:30, presso i locali dell'Ufficio Tecnico Comunale siti in Lentini nella via Macello n. 10, al fine di proseguire la procedura di gara sospesa in data 29.04.2021, si riunisce l'apposita commissione costituita con determina del coordinatore del 3° settore R.S. n. 50 del 07.04.2021, così composta:

- Ing. Bruno Zagami, presidente del seggio di gara;
- Ing. Salvatore Ridolfo, componente;
- Geom. Concetta Giampapa, componente.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il geom. Concetta Giampapa.

Il Presidente del seggio di gara, ing. Bruno Zagami, avvalendosi dei componenti della Commissione, riprende le operazioni di gara.

La Commissione procede con la verifica della documentazione pervenuta a seguito del soccorso istruttorio attivato per i seguenti concorrenti:

- **Concorrente n. 10: OMEGABUILD srl;**
- **Concorrente n. 11: ARD COSTRUZIONI srl.**

La Commissione prende atto che solo il concorrente n. 10 - OMEGABUILD srl - ha trasmesso entro il termine assegnato, mediante la piattaforma MEPA, la documentazione richiesta con il soccorso istruttorio, per cui viene ammesso alla fase successiva della procedura di gara, mentre il concorrente n. 11 - ARD COSTRUZIONI srl - non ha fatto pervenire alcuna documentazione per cui viene escluso dalla fase successiva della procedura di gara.

- **Concorrente n. 10: OMEGABUILD srl - AMMESSO;**
- **Concorrente n. 11: ARD COSTRUZIONI srl - ESCLUSO.**

La Commissione da atto che è stata completata la fase di verifica della documentazione amministrativa è che è stato escluso solo il concorrente contrassegnato con il numero 11 – ARD COSTRUZIONI srl – per cui dieci concorrenti sono ammessi alla fase successiva della gara.

A questo punto il Presidente di gara attiva sul MEPA la procedura per rendere accessibili i file delle offerte economiche caricate sulla piattaforma MEPA dai dieci concorrenti ammessi.

Si procede all'apertura dei plichi telematici nell'ordine stabilito dalla piattaforma, che è diverso da quello utilizzato per l'apertura della documentazione amministrativa.

Progr	N. Conc.	Concorrente	Ribasso%
1	1	MAZZONE srl	29,6979 *
2	9	M.G.M. COSTRUZIONI srl	31,7710
3	2	CONSORZIO KREA srl	30,2891 *
4	5	PITROLO SALVATORE	29,9876 *

5	6	TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA srl	29,5580
6	7	C.A.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA	29,3287 *
7	8	SANTORO COSTRUZIONI srl	29,1410
8	4	DIENNE APPALTI srl	28,1720
9	10	OMEGABUILD srl	27,9600
10	3	AGOSTA COSTRUZIONI srl	26,8660

Si da atto che ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario dei lavori si procederà con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e che, ai fini dell'applicazione dell'esclusione automatica dalla gara, il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, essendo il numero delle offerte pari a dieci.

Si procede al riordino delle offerte presentate in ordine decrescente, troncando alla terza cifra decimale il ribasso offerto dalle imprese contrassegnate con *, come previsto all'art. 22 della lettera-invito.

Offerte riordinate		
N. Conc.	Concorrente	Ribasso%
9	M.G.M. COSTRUZIONI srl	31,7710
2	CONSORZIO KREA srl	30,2890
5	PITROLO SALVATORE	29,9870
1	MAZZONE srl	29,6970
6	TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA srl	29,5580
7	C.A.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA	29,3280
8	SANTORO COSTRUZIONI srl	29,1410
4	DIENNE APPALTI srl	28,1720
10	OMEGABUILD srl	27,9600
3	AGOSTA COSTRUZIONI srl	26,8660

Si esclude dal calcolo della media aritmetica il 10% di maggiore e di minore ribasso delle offerte ammesse e precisamente quelle contrassegnate con il numero 9 - M.G.M. COSTRUZIONI srl - e con il numero 3 - AGOSTA COSTRUZIONI srl.

Si procede a determinare la soglia di anomalia come riportato nell'allegato 1, che di seguito si riassume:

- Somma dei ribassi percentuali delle restanti otto offerte: 234,132;
- Media aritmetica dei ribassi percentuali: 29,2665;
- Calcolo dello scarto dei cinque ribassi percentuali che superano la media aritmetica di cui al punto b);
- Calcolo della somma degli scarti di cui al punto c): 2,5265
- Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali: 0,5053;
- Calcolo del rapporto tra lo scarto medio di cui al punto e) e la media aritmetica di cui al punto b): $0,017265 < 0,15$;
- Calcolo della somma di anomalia incrementando la media aritmetica di cui al punto b) del 20%: 35,1198.

La Commissione prende atto che tutte le offerte presentate sono inferiori alla soglia di anomalia come sopra determinata e che, pertanto, il miglior offerente risulta essere il concorrente - M.G.M. COSTRUZIONI srl - contrassegnato con il n. 9 -, con sede legale in Ragusa nella via Giovanni Falcone n. 88 - P.I.: 01359240882 -, per un importo contrattuale complessivo di € 1.202.001,98 di cui € 1.103.608,04 per lavori al netto del ribasso del 31,771% ed € 98.393,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La Commissione di gara, ai fini dell'aggiudicazione definitiva della procedura de quo, dispone l'acquisizione di tutti gli atti e dei verbali di gara da parte del RUP per le verifiche di competenza.

Si da atto che l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa risultata miglior offerente resta subordinata alla verifica, a cura del RUP, di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016, nonché dei requisiti di ordine tecnico e generale, secondo quanto previsto nella lettera-invito.


Il Presidente di gara inserisce sulla piattaforma MEPA una comunicazione con la quale rende noto il risultato finale provvisorio della procedura negoziata in oggetto.

Il Presidente di gara dispone la pubblicazione dei verbali di gara di cui alla presente procedura negoziata sul sito istituzione del Comune di Lentini nella sezione "Amministrazione Trasparente" e all'albo pretorio.

Alle ore 14:00 il Presidente di gara dispone la chiusura delle operazioni di gara.

Letto confermato e sottoscritto


Il Presidente di gara



Il Commissario



Il Commissario





CITTA' DI LENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Lavori per la realizzazione del recupero e conservazione del Palazzo Municipale di Lentini

CIG: 862445014A - CUP: I61J17000040001

CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA

Progr	N. Conc.	Concorrente	Ribasso%
1	1	MAZZONE srl	29,6979 *
2	9	M.G.M. COSTRUZIONI srl	31,7710
3	2	CONSORZIO KREA srl	30,2891 *
4	5	PITROLO SALVATORE	29,9876 *
5	6	TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA srl	29,5580
6	7	C.A.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA	29,3287 *
7	8	SANTORO COSTRUZIONI srl	29,1410
8	4	DIENNE APPALTI srl	28,1720
9	10	OMEGABUILD srl	27,9600
10	3	AGOSTA COSTRUZIONI srl	26,8660

* Si tronca alla terza cifra decimale

Offerte riordinate		
N. Conc.	Concorrente	Ribasso%
9	M.G.M. COSTRUZIONI srl	31,7710 maggior ribasso
2	CONSORZIO KREA srl	30,2890
5	PITROLO SALVATORE	29,9870
1	MAZZONE srl	29,6970
6	TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA srl	29,5580
7	C.A.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA	29,3280
8	SANTORO COSTRUZIONI srl	29,1410
4	DIENNE APPALTI srl	28,1720
10	OMEGABUILD srl	27,9600
3	AGOSTA COSTRUZIONI srl	26,8660 minor ribasso

Offerte dopo taglio ali		
N. Conc.	Concorrente	Ribasso%
2	CONSORZIO KREA srl	30,2890
5	PITROLO SALVATORE	29,9870
1	MAZZONE srl	29,6970
6	TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA srl	29,5580
7	C.A.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA	29,3280
8	SANTORO COSTRUZIONI srl	29,1410
4	DIENNE APPALTI srl	28,1720
10	OMEGABUILD srl	27,9600
Somma		234,1320
Media		29,2665

Scarto	
1,0225	
0,7205	
0,4305	
0,2915	
0,0615	
Somma scarti	2,5265
Media scarti	0,5053

Media scarti/media aritmetica **0,017265** < 0,15

Media aritmetica incrementata del 20% 35,1198

Handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'MRE' and another more stylized signature.

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal _____ 13 SET 2021

28 SET 2021

Al _____

col n. 1379.....

Lentini li,

Il Responsabile Ufficio Protocollo e Messì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal 13 SET 2021

Al 28 SET 2021

al n _____ e per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n.44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE