



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 506 /Registro Generale del 16/06/2023

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
N. 187 DEL 16/06/2023**

OGGETTO: FONDI PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, ESPERITA DALLA S.A. AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020, N.120, CON MODIFICHE DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N.76, RELATIVA ALL’APPALTO DEI LAVORI E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REDATTA, PER RAGIONI DI URGENZA, AI SENSI DELL’ART.48, COMMA 3, DEL D.L.77/2021 AVENTE COME OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LENTINI, VIA TINTORETTO – VIA CALCIDESI – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.



CITTA' DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Determina Del 3° Settore

n. **187** del **16/06/2023**

REGISTRO GENERALE

N. _____ DEL _____

OGGETTO: Fondi PNRR - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.
Procedura negoziata, senza bando, esperita dalla S.A. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge di conversione 11 Settembre 2020, n. 120, con modifiche del Decreto legge 16 Luglio 2020 n. 76, relativa all’appalto dei lavori e della progettazione esecutiva, redatta, per ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 48 comma 3 del D.L. 77/2021 avente come oggetto:
**REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LENTINI, VIA TINTORETTO – VIA CALCIDESI-
Determina di aggiudicazione dei lavori**

CIG: 9844987448 - CUP: I65E22000190006

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE E R.U.P.

PREMESSO CHE

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- Con il Decreto Sindacale n. 7 del 03/03/2023 lo scrivente ing. Bruno Zagami è stato nominato Coordinatore pro-tempore del 3° Settore;
- Con la determina n. 7 del 24/01/2023 lo scrivente ing. Bruno Zagami è stato individuato come R.U.P. del progetto in argomento;

TUTTO CIO' PREMESSO:

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 96 del 29.05.2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016, conforme alle Linee guida del Mims (Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile), riguardante la realizzazione di un nuovo Asilo Nido in Lentini, via Tintoretto – Via Calcidesi;

CONSIDERATO che con Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre del MIUR è stato finanziato il progetto in oggetto con fondi facenti parte della linea di finanziamento "Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, per un importo complessivo di € 800.000,00, del quale la prima tranche di finanziamento, pari al 10% dell'intero contributo è già nella disponibilità delle casse comunali;

RITENUTO urgente e improcrastinabile, considerata la scadenza per l'aggiudicazione dell'appalto, prevista alla data del 20 giugno 2023, salvo proroghe concesse dal Ministero della Pubblica Istruzione, affidare l'appalto integrato ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021;

RICHIAMATO il progetto di Fattibilità Tecnico - economica elaborato dall'UTC del Comune di Lentini ed approvato dalla Delibera di G. M. n. 96 del 29/05/2023, immediatamente esecutiva;

RICHIAMATA altresì la Delibera di G.M. n. 99 del 06/06/2023 con la quale si è proceduto all'istituzione dei capitoli in entrata ed in uscita relativi alla gestione finanziaria dell'appalto in argomento;

CONSIDERATO che il quadro economico del progetto pre – gara è il seguente:

P.N.R.R. - Progetto di un Asilo Nido all'interno del territorio comunale di Lentini				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	A.1.1	Importo dei lavori A BASE D'ASTA		
		di cui importo dei lavori a misura	€ 600.000,00	
		di cui importo lavori a corpo	€ 0,00	
		di cui importo lavori a corpo e misura	€ 0,00	
		Totale importo lavori		€ 600.000,00
	A.1.2	Importo degli arredi		€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.000,00
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+A2)		€ 612.000,00
	Totale importo soggetti a ribasso		€ 600.000,00	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini, studio geologico		€ 8.000,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 2.000,00
	B.4	Imprevisti (3%)		€ 18.359,80
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Spese per progettazione esecutiva, Direzione lavori, PSC e collaudo statico		€ 63.278,85
	B.7	Spese per incentivi interni (2% importo dei lavori)		€ 12.240,00
	B.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 3.800,00
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		€ 2.500,00
	B.11	Oneri per polizze assicurative		€ 1.500,00
B.12	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+ ... +B10)		€ 111.878,65	
C. IVA	C. I.V.A.			
	C.1.1	I.V.A. su Lavori	10%	€ 61.200,00
	C.1.2	I.V.A. su Forniture	22%	€ 0,00
	C.1.3	I.V.A. su Servizi	22%	€ 13.921,35
	C.1.4	I.V.A. su sicurezza	10%	€ 1.200,00
	Totale IVA		€ 76.321,35	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 800.000,00	
FINANZIAMENTO ACCORDATO APPROVATO			€ 800.000,00	
ALIQUOTA DI COFINANZIAMENTO AGGIUNTIVA			€ 0,00	
ALIQUOTA COFINANZIAMENTO APPROVATA			€ 0,00	

RICHIAMATA la Determina a contrarre del Coordinatore del 3° Settore R.G. n. 487 del 08/06/2023 con la quale sono state stabilite le determinazioni a contrattare ed approvati gli atti di gara;

CONSIDERATO che nella succitata determina n. 487 del 08/06/2023 era stato stabilito:

- Di indire una gara per Appalto integrato - Invito a procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), del Decreto Legge 76/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 e s.m.i.), e come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 108/2021) e dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.L. 77/2021 art. 48, sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica,
- Di Autorizzare la scelta del contraente mediante le procedure di e-procurement relative alla Richiesta di Offerta sul MEPA (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione) di Consip, con procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 con invito esteso agli appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta cat. OG1 cl. III, con preclusione di invito alle ditte invitate all'ultima procedura ristretta attuata dall'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,
- Di dare atto che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del d.lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

RICHIAMATA la Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 173 del 12/06/2023 con la quale è stata nominata la Commissione aggiudicatrice;

CONSIDERATO che l'importo dell'appalto è contenuto entro il limite di € 1.000.000,00 e pertanto è possibile esperire la gara mediante invito a n. 5 operatori economici provvisti di requisiti sopra menzionati;

ATTESO CHE:

➤ In ossequio a quanto sopra stabilito, si è avviata una R.D.O. sul MEPA, contrassegnata con il n. 3604762, alla quale sono stati invitati a presentare offerta i seguenti cinque operatori economici:

1. SOCIETA' ITALIANA AUTOSTRADE E GALLERIE SRL , con sede legale in Modica (RG), Crocevia Cava Ispica Ciancia n.19/A P. IVA 01781590888;
2. TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Piedimonte Etneo (CT), via Cassisi n. 12 B, P. IVA 04163800875;;
3. EDILROAD S.R.L., con sede legale in Favara (AG), via S. Caterina da Siena n. 14, P. IVA 02626780841;
4. COSPIN S.R.L., con sede legale in Catania, via S. Giuseppe La Rena n. 18, P. IVA 04712420878;
5. OMNIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede legale in Mazara Del Vallo, Via Rocco Chinnici, 6, P. IVA 01927480812.

➤ Il termine ultimo per la presentazione delle offerte era previsto per il giorno 14 Giugno 2023 alle ore 23,59 e la prima seduta pubblica telematica era fissata per il giorno 15 Giugno 2023;

➤ La gara è stata esperita in data 15 Giugno 2023 in unica seduta telematica pubblica, come risulta dall'allegato verbale di gara, da cui è emerso che hanno presentato offerta in tempo utile i seguenti operatori:

1. SOCIETA' ITALIANA AUTOSTRADE E GALLERIE SRL , con sede legale in Modica (RG), Crocevia Cava Ispica Ciancia n.19/A P. IVA 01781590888;
2. TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Piedimonte Etneo (CT), via Cassisi n. 12 B, P. IVA 04163800875;;
3. EDILROAD S.R.L., con sede legale in Favara (AG), via S. Caterina da Siena n. 14, P. IVA 02626780841;

➤ Tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta sono state ammessi alla fase economica, offrendo i seguenti ribassi:

L'operatore economico EDILROAD S.R.L., con sede legale in Favara (AG), via S. Caterina da Siena n. 14, P. IVA 02626780841, ha offerto un ribasso sia sui lavori che sui servizi di ingegneria del 3,999% (diconsi trevirgolanovecentonovantanove%);

L'operatore economico SOCIETA' ITALIANA AUTOSTRADE E GALLERIE SRL , con sede legale in Modica (RG), Crocevia Cava Ispica Ciancia n.19/A P. IVA 01781590888 ha offerto un ribasso sia sui lavori che sui servizi di ingegneria del 4,40% (diconsi quattrovirgoaquaranta%);

L'operatore economico TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Piedimonte Etneo (CT), via Cassisi n. 12 B, P. IVA 04163800875, ha offerto un ribasso sia sui lavori che sui servizi di ingegneria del 4,10% (diconsi quattrovirgoladieci%).

➤ La commissione ha pertanto proceduto ad aggiudicare la gara all'operatore economico SOCIETA' ITALIANA AUTOSTRADE E GALLERIE SRL , con sede legale in Modica (RG), Crocevia Cava Ispica Ciancia n.19/A P. IVA 01781590888, che ha offerto un ribasso sia sui lavori che sui servizi di ingegneria del 4,40% (diconsi quattrovirgolaquaranta%);

TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO:

RITENUTO che occorre procedere all'aggiudicazione dei lavori ;

Richiamati:

- l'Avviso Pubblico del Ministero per l'Istruzione ed il Merito reg. uff. 0072461 del 10.05.2023 nel quale viene fissato il termine di aggiudicazione dei lavori al 20/06/2023 per il rispetto dei Milestone UE;
- Il Decreto Sindacale n. 28 del 06/06/2023 avente ad oggetto: *accelerazione iter interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica. presa d'atto dei poteri commissariali attribuiti al sindaco e individuazione della struttura tecnica di supporto;*
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- Lo Statuto Comunale;
- I vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
- il D.Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici modificato dal D.L.n. 120/2020 e D.L. 31/05/2021 n. 77;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti;
- il TUEELL;

DETERMINA

Le superiori premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che la gara è stata esperita, come previsto nella Determina a contrarre n. 487 del 08/06/2023 mediante procedura telematica sul MEPA (RDO) , contrassegnata con il n. 3604762, con invito a 5 (cinque) operatori economici in possesso dei requisiti previsti negli atti di gara, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti, stante l'importo dell'appalto;

DI AGGIUDICARE i lavori ed i servizi di ingegneria relativi alla costruzione di un nuovo Asilo Nido a Lentini, via Tintoretto – via Calcidesi, finanziato con Fondi PNRR - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 - *“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”* all’operatore economico *“SOCIETA’ ITALIANA AUTOSTRADE E GALLERIE SRL* , con sede legale in Modica (RG), Crocevia Cava Ispica Ciancia n.19/A P. IVA 01781590888, che ha offerto un ribasso sia sui lavori che sui servizi di ingegneria del 4,40% (diconsi quattrovirgoaquaranta%), fermo restando la verifica dei requisiti di legge in capo al RUP nei confronti dell’aggiudicatario;

DI DARE ATTO che con il presente provvedimento sono stati ottemperati gli obblighi derivanti dall’avviso pubblico del Ministero per l’Istruzione ed il Merito reg. uff. 0072461 del 10.05.2023 nel quale veniva fissato il termine di aggiudicazione dei lavori al 20/06/2023 per il rispetto dei Milestone UE;

DI ALLEGARE al presente provvedimento il verbale di gara del 15 Giugno 2023;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non costituisce nuovo impegno finanziario e non ha riflessi sul bilancio, in quanto l’opera è interamente finanziata con i Fondi del PNRR;

DI DARE ATTO che con Delibera di G.M. n. 99 del 06/06/2023, immediatamente esecutiva, sono stati istituiti i capitoli in entrata ed in uscita per l’appalto in argomento, e che i provvedimenti di accertamento ed impegno delle somme saranno oggetto di successivi provvedimenti a cura del Coordinatore del 3° Settore;

DI DARE ATTO della regolarità tecnica del presente atto attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa anche per quanto disposto dal comma 1 dell’Art.147 bis del TUELL;

DI ATTESTARE l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012 e come previsto dall’art. 9 del Piano anticorruzione dell’ente;

DI DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull’apposita sezione del sito internet dell’ente, Amministrazione trasparente;

DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con l’adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

DI DARE ATTO Il quadro economico del progetto, a seguito delle risultanze di gara, si è così modificato:

P.N.R.R. Progetto di un Asilo Nido via Tintoretto - via Calcidesi						
QUADRO ECONOMICO DI SPESA						
A	IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€	
		A.1.1	Importo dei lavori A BASE D'ASTA			
			di cui importo dei lavori a misura		€ 600.000,00	
			A DETRARRE RIBASSO DEL 4,4%		€ 26.400,00	
			di cui importo lavori a corpo e misura		€ 0,00	
			Totale importo lavori			€ 573.600,00
		A.1.2	Importo degli arredi			€ 0,00
		A.1.3	Importo dei servizi			€ 0,00
		A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 12.000,00
				Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A2)		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	
		B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€ 0,00
		B.2	Rilevi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini RIBASSO 4,4%			€ 7.648,00
		B.3	Allacciamento ai pubblici servizi			€ 2.000,00
		B.4	Imprevisti 3%			€ 17.568,00
		B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni			€ 0,00
		B.6	Spese per progettazione esecutiva, Dir. Lav., PSC e collaudo statico RIBASSO 4,4%			€ 60.494,58
		B.7	Spese per competenze tecniche varie, RUP, D.L., PSC in fase di esecuzione, collaudi, etc. (2% importo dei lavori ORIGINARIO)			€ 12.240,00
		B.8	Oneri di conferimento in discarica			€ 5.000,00
		B.9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;			€ 3.800,00
		B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 2.500,00
		B.11	Oneri per polizze assicurative verificatore e RUP			€ 1.500,00
		B.12	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale			€ 0,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+ +B12)			€ 112.750,58	
C	IVA	C. I.V.A.				
		C.1.1	I.V.A. su Lavori	10%	€ 57.360,00	
		C.1.2	I.V.A. su Forniture	22%	€ 0,00	
		C.1.3	I.V.A. su Servizi	22%	€ 14.991,37	
		C.1.4	I.V.A. su sicurezza	10%	€ 1.200,00	
		Totale IVA			€ 73.551,37	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 771.901,95		
CONTRIBUTO ACCORDATO APPROVATO				€ 800.000,00		
ECONOMIE DI GARA				€ 28.098,05		
ALIQUOTA COFINANZIAMENTO APPROVATA				€ 0,00		

Lentini, li 16/06/2023


 Firmato digitalmente da: BRUNO ZAGAMI
 Luogo: Lentini, Ing. Bruno Zagami
 Data: 16/06/2023 11:21:28
Bruno Zagami



COMUNE DI LENTINI
Libero Consorzio di Siracusa

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca - Componente 1 – Investimento 1.1- Progetto per la costruzione di un nuovo Asilo Nido a Lentini, via Tintoretto e via Calcidesi–

CIG: 9844987448 - CUP: I65E22000190006

VERBALE N. 1 DEL 15 GIUGNO 2023

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di Giugno alle ore 10,00 sono presenti:

- ✓ ing. Bruno Zagami, tecnico comunale in forza al 3° Settore, R.U.P. del procedimento, che assume la veste di presidente di commissione;
- ✓ arch. Giuseppa Castro, tecnico comunale in forza al 4° Settore, membro della commissione aggiudicatrice, nominata con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 173 del 12/06/2023;
- ✓ arch. Salvatore D'Anna, Coordinatore del 4° Settore, membro della commissione aggiudicatrice, nominato con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 173 del 12/06/2023;

PREMESSO CHE:

- ✓ Con delibera di Giunta Municipale n. 96 del 29/05/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca - Componente 1 – Investimento 1.1- Progetto per la costruzione di un nuovo Asilo Nido a Lentini, via Tintoretto e via Calcidesi";
- ✓ Con determina del Coordinatore del 3° Settore n. 487 del 08/06/2023 sono state definite le determinazioni a contrattare ed approvati gli atti di gara;

In particolare nella determina a contrarre si era statuito di celebrare la gara mediante Invito a procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), del Decreto Legge 76/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 e s.m.i.), e come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 108/2021) e dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.L. 77/2021 art. 48, sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica, redatto dalla S.A.

Dati salienti della gara:

Categoria prevalente dei lavori: OG1;

Categoria scorporabile dei lavori: OG11;

Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei servizi di ingegneria, senza la possibilità di presentare offerte in aumento, sia per i lavori che per i servizi.

L'importo dell'appalto è il seguente:

PER I LAVORI A BASE D'ASTA	€	600.000,00
PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	12.000,00
PER I SERVIZI DI INGEGNERIA	€	71.278,85
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA	€	671.278,85

Si è pertanto avviata una RDO sul portale telematico " Acquisti in rete", nella sezione Mercato Elettronico Per la Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), rubricata con il n. 3604762, nella quale quale sono stati invitati a presentare offerta i seguenti 5 operatori economici:

- 1) SOCIETA' ITALIANA AUTOSTRADE E GALLERIE SRL , con sede legale in Modica (RG), Crocevia Cava Ispica Ciancia n.19/A P. IVA 01781590888;
- 2) TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Piedimonte Etneo (CT), via Cassisi n. 12 B, P. IVA 04163800875;;
- 3) EDILROAD S.R.L., con sede legale in Favara (AG), via S. Caterina da Siena n. 14, P. IVA 02626780841;
- 4) COSPIN S.R.L., con sede legale in Catania, via S. Giuseppe La Rena n. 18, P. IVA 04712420878;
- 5) OMNIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede legale in Mazara Del Vallo, Via Rocco Chinnici, 6, P. IVA 01927480812.



Il termine ultimo per la presentazione delle offerte era previsto per il giorno 14 Giugno alle ore 23,59 e la prima seduta pubblica telematica era fissata per il giorno 15 Giugno 2023.

Si pertanto dato avvio alle operazioni di gara, rappresentando quanto segue:

Dei 5 operatori economici, hanno presentato offerta in tempo utile le ditte:

- 1) EDILROAD S.R.L., con sede legale in Favara (AG), via S. Caterina da Siena n. 14, P. IVA 02626780841;
- 2) SOCIETA' ITALIANA AUTOSTRADE E GALLERIE SRL, con sede legale in Modica (RG), Crocevia Cava Ispica Ciancia n.19/A P. IVA 01781590888;
- 3) TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Piedimonte Etneo (CT), via Cassisi n. 12 B, P. IVA 04163800875;

Si procede all'apertura delle buste amministrative degli operatori:

EDILROAD S.R.L., con sede legale in Favara (AG), via S. Caterina da Siena n. 14, P. IVA 02626780841: la documentazione prodotta è esaustiva e completa, e pertanto l'operatore viene ammesso alla fase successiva. Non è stato possibile acquisire il PASSOE, per accertato malfunzionamento del sito ANAC, come dichiarato dall'operatore economico;

SOCIETA' ITALIANA AUTOSTRADE E GALLERIE SRL, con sede legale in Modica (RG), Crocevia Cava Ispica Ciancia n.19/A P. IVA 01781590888: la documentazione prodotta è esaustiva e completa, e pertanto l'operatore viene ammesso alla fase successiva. Non è stato possibile acquisire il PASSOE, per accertato malfunzionamento del sito ANAC, come dichiarato dall'operatore economico;

TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Piedimonte Etneo (CT), via Cassisi n. 12 B, P. IVA 04163800875: la documentazione prodotta è esaustiva e completa, e pertanto l'operatore viene ammesso alla fase successiva. Non è stato possibile acquisire il

PASSOE, per accertato malfunzionamento del sito ANAC, come dichiarato dall'operatore economico;

Pertanto tutti gli operatori economici vengono ammessi alla fase successiva.

Si procede pertanto all'apertura delle offerte economiche, facendo presente che, considerato che il numero degli operatori economici invitati che hanno partecipato alla gara è in numero inferiore a 5, non è previsto alcun calcolo della soglia di anomalia.

L'operatore economico EDILROAD S.R.L., con sede legale in Favara (AG), via S. Caterina da Siena n. 14, P. IVA 02626780841, offre un ribasso sia sui lavori che sui servizi di ingegneria del **3,999%** (diconsi trevirgolanovecentonovantanove%);

L'operatore economico SOCIETA' ITALIANA AUTOSTRADE E GALLERIE SRL, con sede legale in Modica (RG), Crocevia Cava Ispica Ciancia n.19/A P. IVA 01781590888 offre un ribasso sia sui lavori che sui servizi di ingegneria del **4,40%** (diconsi quattrovirgoaquaranta%);

L'operatore economico TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Piedimonte Etneo (CT), via Cassisi n. 12 B, P. IVA 04163800875, offre un ribasso sia sui lavori che sui servizi di ingegneria del **4,10%** (diconsi quattrovirgoladieci%).

Pertanto la commissione, ribadito che non occorre procedersi ad alcun calcolo preventivo della soglia di anomalia, aggiudica provvisoriamente l'appalto all'operatore economico SOCIETA' ITALIANA AUTOSTRADE E GALLERIE SRL, con sede legale in Modica (RG), Crocevia Cava Ispica Ciancia n.19/A P. IVA 01781590888, che ha offerto sia sui lavori che sui servizi di ingegneria un ribasso del **4,40% (diconsi quattrovirgoaquaranta%)**.

In conseguenza di ciò e preso atto del ribasso offerto, l'importo dei lavori e dei servizi di ingegneria posto a base di gara viene così modificato:

LAVORI

- Importo dei lavori soggetti a ribasso: € 600.000,00
- A detrarre ribasso del 4,40% : € 26.400,00
- Resta importo dei lavori soggetti a ribasso € 573.600,00
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 12.000,00
- TOTALE LAVORI € 585.600,00
- ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO € 26.400,00

SERVIZI DI INGEGNERIA

- Importo dei servizi soggetti a ribasso: € 71.278,85
 - A detrarre ribasso del 4,40% : € 3.136,27
 - Resta importo dei lavori soggetti a ribasso € 68.142,58
 - TOTALE SERVIZI € 68.142,58
- ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO TOTALI (LAVORI E SERVIZI) € 29.536,27

Resta inteso che l'aggiudicazione diventerà efficace non appena il RUP opererà sull'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario tutte le verifiche di legge.

Vengono pertanto concluse le operazioni di gara alle ore 13,30 del giorno del giorno 15 Giugno 2023.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lentini, li 15/06/2023

Ing. Bruno Zagami



LA COMMISSIONE
arch. Giuseppa Castro

arch. Salvatore D'Anna

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul

patrimonio dell'Ente,

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

C = IT

Data e ora della firma:

16/06/2023 12:12:16

Allegato alla determina n.187 del 3° sett. del 16/06/2023

Oggetto: Fondi PNRR- Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 2Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" Procedura negoziata, senza bando, esperita dalla S:A: ai sensi dll'art. 1 comma 2, lettera b).....
Realizzazione di un asilo nido in lentini, via Tintoretto via Calcidesi

Prot.n. 530 del 16/06/2023

Il presente atto è stato Pubblicato all'Albo Pretorio dal 16 GIU. 2023 al 01 LUG 2023 col _____ del reg. pubblicazioni.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 16 GIU. 2023 al 01 LUG 2023 per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE